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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI T

Izgradnja parking prostora iza zgrade S57 uz ulicu X Crnogorske

Ovaj ugovor zakljuéen je izmedu:

Prijestonice Cetinje sa sjedistem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115, broj
rauna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa gradonadelnik
Nikola Puragkovi¢ (u daljem tekstu: Narucilac)

i

»GEO-PUT PROJECT” d.0.0. sa sjediStem u Podgorici, ulica Iva Vizina br.2, PIB 03341372,
Broj ra¢una: 510-129861-09, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Darko Tomasevi¢, (udaljem
tekstu: Izvodacd)

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju parking prostora iza
zgrade S57 uz ulicu X Crnogorske, Sifra postupka: 65323.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/24-235 od 07.02.2024. godine;
Ponuda ponudada ,,GEO-PUT PROJECT* D.0.0. Podgorica, $ifra broj: 95006 od 28.12.2023.
godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a IZVOPAC se obavezuje da za ratun NARUCIOCA, na osnovu predate
ponude Sifra broj: 95006 od 28.12.2023. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni
postupak javne nabavke, broj iz evidencije postupka javnih nabavki: 65323, za izvodenje radova
na izgradnji parking prostora iza zgrade S57 uz ulicu X Crnogorske i Odluke o izboru najpovoljnije
ponude broj: 01-426/24-235 od 07.02.2024. godine, izvede radove navedene u specifikaciji koja
je sastavni dio ovog Ugovora.

Clan 2

IZVODAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao IZVODAC ima u vezi sa izvr§enjem svih radova i za koje je dao svoju ponudu, da radove
izvede prema tehnitkoj dokumentaciji, drzeéi se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaZe u
gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste radova.

Clan 3

[ZVODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez ura¢unatog PDV-a: 109.475,285€,

Iznos PDV-a: 22.989,81 €, . .
dok vrijednost ugovorenih radova sa ura¢unatim PDV-om iznosi: 132.465,095 €.

Narucilac se obavezuje da ce se placanje vrsiti preko Uprave za kapitalne projekte u roku od 30
dana od dana dostavljanja privremenih i okoncane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa



i Prijestonice Cetinje, s tim Sto ¢e Naruéilac od svake dostavljene privremene situacije zadrZati
10% vrijednosti do okon¢anja i prijema radova.

Natin pla¢anja je: virmanski, po kontu i budZetskoj poziciji koja je utvrdena sa Upravom za
kapitalne projekte.

Clan 4

Rok izvodenja radova je 40 dana od uvodenja u posao. Uvodenje u posao je od dana obavjestenja
o uvodenju u posao od strane Investitora i dostavljanje rje$enja o imenovanju stru¢nog nadzora.
Mjesto izvodenja radova je Cetinje.

Clan 5

Izvodaé ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u sluéaju koji
nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza od strane Narugioca bio sprijeden da izvodi radove. ProduZenje roka odreduje se prema
trajanju sprijedenosti, s tim 3to se rok produzava i za vrijeme potrebno za ponovno otpodinjanje
radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godisnje doba. Kao situacije, odnosno
razlozi zbog kojih se moZe zahtijevati produZenje roka, smatraju se narotito: prirodni dogadaji
(poZar, poplava, zemljotres, izuzetno lose vrijeme koje je neubicajeno za godiSnje doba i za mjesto
na kome se radovi izvode i sl.), mjere predvidene aktima nadleznih organa, izmjena revidovanog
glavnog projekta u smislu ¢lana 971 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neuredno
ispunjenje obaveze Narugioca: kod isplate po privremenim situacijama, obezbjedenja strutnog

nadzora.

Narugtilac nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvodag¢ u roku od 3 dana po
otpoéinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to bilo moguce, nije pismenim putem
upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom misljenju ima

pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvrienje
radova moraju biti pismeno odobrene od strane Narucioca.

[zvodat ne moZe zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po
isteku roka za izvodenje radova.

[zvoda¢ ima pravo na produZenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duzi
period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Clan 6

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i okon¢ane
situacije je Sekretar/ka za investicije i odrZivi razvoj.

Clan 7

1ZVOPAC je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naru¢iocu garanciju za dobro
izvr¥enje ugovora za sludaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora
sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duzim od ugovorenog roka za izvodenje radova. Narutilac moZe
aktivirati garanciju za dobro izvr3enje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga
za raskid ovog Ugovora.

Izvodag je duzan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvrienje ugovora dostavi Naru€iocu
bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za na
iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom vaZenja 8 dana duZim od vaZenja garantnog roka.



Izvoda¢ ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to
najkasnije 8 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvoda¢ blagovremeno ne obnovi garanciju u
ostavljenom roku, Narudilac ¢e aktivirati garanciju koja je na snazi.

Clan 8

Izvodaé je ustupio podugovaracima dio predmeta nabavke, odnosno ugovora o javnoj nabavci, i

to:

Firmi ,,VIGORIS ECOTECH* D.0.0. Podgorica, sa adresom: Vlada Cetkovica br.4, PIB:
03129896, broj Zro ratuna: 520-34481-34, HIPOTEKARNA banka, izvréni direktor:
SiniSa Visnji¢, koji ¢e biti angaZovan na izvodenju gradevinskih radova za fazu
Hidrotehnike iz Finansijskog dijela ponude, dok ¢e material i opremu za fazu Hidrotehike
obezbijediti “GEO-PUT PROJECT” d.o.0. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi
16%.

Firmi ,,LA COLLINA“ D.0.0. PODGORICA, sa adresom: Dusana Milutinoviéa bb, PIB:
03000168, broj Ziro raduna: 565-335-52, LOVCEN banka, izvrdni direktor: Vladan
Brnovi¢, koji ¢e biti angaZovan na izvodenju elektrotehni¢kih radova za fazu jake struje iz
Finansijskog dijela ponude, dok ¢e materijal i opremu za fazu jake obezbijediti "GEQ-PUT
PROJECT" d.o.0. Podgorica. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 11%.

Firmi ,,GEOPROMET" D.0.0. PODGORICA, sa adresom: Dr. Vukagina Markoviéa
br.148, PIB: 02445565, broj Ziro raduna: 510-10620-93, CKB barka, izvrini direktor: Ivan
Deli¢, koji ¢e biti angaZovan na izvodenju geodetskih radova. Procentualni udio u
predmetu nabavke iznosi 1%.

Clan 9

Izvodat moZe tokom izvrSenja ovog ugovora narudiocu podnijeti zahjev za davanje saglasnosti,

radi:

Zamjene podugovarada za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zakljudio sa
podugovaracem;

AngaZovanja jednog ili vi$e novih podugovarada ¢iji ukupni udio ne moZe biti veéi od 30%
vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;

Preuzimanja izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavei koji je prethodno zakljudio sa
podugovaradem. Uz zahtjev za saglasnost ponuda¢ dostavlja podatke i dokumenta za
dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova
struéno-tehnicke sposobnosti za novog podugovaraca.

Clan 10

Smatra se da je Narutilac izvr$io obavezu uvodenja Izvoda&a u posao ako mu je predao: tehnidku
dokumentaciju po kojoj ¢e izvoditi radove, Obavjestenje o datumu uvodenja u posao, Rjesenje o
imenovanju Struénog nadzora.

Na dan uvodenja IZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga
je Narugilac uveo u posao, a Izvoda¢ primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su se

stekli uslovi da radovi otpoénu.



Izvodal je duZan da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaZeéim
Pravilnikom o na¢inu vodenja i sadrZini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Ako IZVODPAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak radova prema dinamickom
planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrietka, IZVOPAC je duZan da
NARUCIOCU nadoknadi stetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Organizaciju i prikljucenje gradilista na elektroinstalacije i instalacije vodovoda, kanalizacije, PTT
idr., IZVOPAC obezbjeduje sam i o svom trogku.

Clan 11

1ZVOPAC je duzan da:

- ugovorene radove vrsi svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;

- ugovorene radove vr8i u obimu i na nagin koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova
iz tenderske dokumentacije;

- ugovorene radove vrsi preko imenovanih ovlaséenih inZenjera i ovla§éenih lica, te da u
slu¢aju njihove sprijetenosti da budu angaZovani na izvodenju radova zbog bolesti,
prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlagéenja, odmah imenuje drugog
ovlad¢enog inZenjera odnosno ovla$éeno lice i 0 tome obavijesti Naru¢ioca;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i
opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrietka istih;

- uroku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinami&ki plan izvodenja radova sa
potpunim tehni¢kim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvrenja iz Ugovora.

IZVODPAC ée privremene mjesedne situacije dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika nakon zavretka pojedine pozicije radova. Nadzorni organ ée primljene situacije, ako
nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Koli¢inu izvedenih radova nakon zavrietka pojedine pozicije ili na kraju svih radova utvrduje
1ZVODAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

Clan 12

Izvodat ne smije, bez prethodnog odobrenja Struénog nadzora i Narugioca, povuéi imenovanje ili
imenovati zamjenu. Struéni nadzor ée, na zahtjev Izvodada, uz prethodnu saglasnost Narugioca,
odobriti predloZene zamjene ako su njihove odgovarajuée kvalifikacije i sposobnosti sustinske
Jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi. Struéni nadzor ée predloZiti Izvodadu da
zamjeni lice koje je ¢lan osoblja Izvodada, ili radne snage, ukljuéujuéi i Glavnog inZenjera,
navodeci razloge, u sluajevima kada to lice:

a) uporno nastavlja s lo§im ponafanjem ili nedostatkom paZnje,

b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje duZnosti,

¢) se ne pridrzava odredaba Ugovora, ili

d) nastavlja s aktivnostima koje ugroZavaju bezbednost, zdravlje ili zastitu Zivotne sredine.

Clan 13

Nadzorni organ ovladéen je da se stara i kontrolise da li IZVODAC izvodi radove prema tehni¢koj
dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vr$i kontrolu 1_<valitf_:ta mgterija}g
koji se ugraduju, da daje tehnicka tumacenja eventualno nejasnih detalja u projektu i Spec.lﬁkaf:ljl
potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontroli¥e dinamiku



napredovanja radova i ugovorenog roka zavrietka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost
radne snage, kao i da vr3i i druge poslove koji proizilaze iz vaze¢ih propisa i spadaju u nadleZnost
i funkciju nadzora.

Ako Nadzorni organ, u bilo koje doba, obavesti Izvodata da aktuelni plan nije u skladu s
Ugovorom ili nije u skladu sa stvarnim napredovanjem radova i iznesenim namjerama Izvodada,
tada ¢e Izvodac u skladu sa zahtjevom dostaviti Struénom nadzoru revidirani program.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOPACA od bilo koje njegove duZnosti ili obaveze iz
ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlagéenje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi eventualni propusti u vrSenju struénog nadzora ne
oslobadaju IZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za izvodenje radova u skladu sa
ponudom i vaZze¢im zakonskim propisima.

Clan 14

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ée traZiti od IZVOPACA da te
primjedbe otkloni.

Ukoliko IZVOPAC u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ée staviti svoje
primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju predstavniku NARUCIOCA.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODACU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu
sa ponudom. Ako IZVODAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uocene
nedostatke i nastavi sa izvodenjem radova Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome obavjestiti
NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada 1ZVODAC preduzme i sprovede
odgovarajuée radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje ugovoreno
izvodenje radova shodno dostavljenoj ponudi. Ako se izmedu Nadzornog organa i IZVODACA
pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja plaéa IZVOPAC koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Clan 15

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, IZVODAC mora o svom troku
da ukloni sa gradiliSta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju
uslovima po vaZeé¢im tehni¢kim propisima i standardima i uslovima predvidenim tehniskom

dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, IZVODAC mora da dokaZe atestima o izvrSenim ispitivanjima
materijala.

Sve trodkove ispitivanja materijala i radova snosi IZVOPAC.

Rezultat svih ispitivanja IZVODAC mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.



Ukoliko rezultati ispitivanja pokaZu da ugradeni materijal, ne odgovara materijalu datom u ponudi,
Nadzorni organ je duZan da izda nalog IZVOPACU da taj materijal zamijeni ponudenim
materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku IZVODACA.

Clan 16
IZVOPALC je duzan da blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora.

IZVOPAC je duzan da, u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradilidnu
dokumentaciju,

IZVODPAC je duZan da preduzme mijere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova susjednih
objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobradaja, okoline i imovine i
neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve $tete koje izvodenjem ugovorenih radova prigini
tre¢im licima i imovini.
Troskove sprovodenja mjera zastite snosi IZVOPAC.

Clan 17

Ako IZVODPAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 5%o (pet
promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoragenja ugovorenog roka zavrietka
objekta. Visina ugovorene kazne ne mozZe preéi 5% od ugovorene cijene radova.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoragenja ugovorenog roka zavrSetka radova u iznosu
vecem od ugovorenih i obratunatih penala - kazne, tada je IZVOPAC duZan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade $tete.

Clan 18

IZVOPAC je duzan da po zavrenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni preostali
materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, uredi i oisti okolinu na kome je

izvodio radove.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrSie se prema vaZeéim zakonskim propisima.
Obavijestenje da su radovi zavrieni IZVODAC podnosi NARUCIOCU preko Nadzorog organa.
Uslovi za primopredaju su pozitivan izvjestaj struénog nadzora i pozitivni izvjestaj komisije
Naru¢ioca da su radovi izvedeni u skladu sa tehnikom specifikacijom i revidovanom tehni¢kom
dokumentacijom.

Clan 19
Garantni rok je 24 mjeseca i pocinje teéi od trenutka potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova,
u ¢ijem periodu, ukoliko ima nedostataka, Izvodac je u obavezi da izvede potrebne radove.

Ukoliko izvodad odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrSi neblagovremeno i
nestruéno, Narugilac ée aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Clan 20



Strane ugovora su u obavezi da komisiji za tehnitki pregled izvedenih radova, koju obrazuje
NARUCILAC, prije podetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa
izgradnjom parking prostora iza zgrade S57 uz ulicu X Crnogorske.

1ZVOPAC je duzan da postupi po primjedbama komisije za tehni¢ki pregled izvedenih radova i
to u roku koji mu odredi Komisija sa Naru¢iocem.

Ako Izvodag ne postupi po primjedbama u odredenom roku, Narudilac ¢e sam ili preko drugog
izvodada otkloniti utvrdene nedostatke o trosku Izvodaca.

Clan 21

Po obavljenom tehni¢kom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ¢e preko svojih ovlagéenih predstavnika u roku od 10 dana izvriti
kona&ni obradun izvedenih radova.

Clan 22

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zakljutuje se za period ispunjenja obaveza.
Ugovor ¢e se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni
razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora
biti naznageno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor e se raskinuti ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja
iziskuje sprovodenje novog postupka javne nabavke i/ili ako nastupi neki razlog koji predstavlja
osnov za obavezno isklju¢enje iz ¢lana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na
ugovor koji je prvobitno zakljucen ako je ispunjen jedan ili vie sljede¢ih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omoguéavali ukljudivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudade ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvacenu ili bi omoguéili veéu konkurentnost u
postupku javne nabavke koji je prethodio zakljuéenju ugovora;

- izmjenom se mijenja privredna ravnotezZa ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim
je zakljuten ugovor na nain koji nije predviden prvobitnim ugovorom;

- izmjenom se znacajno povecava obim ugovora;

- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaklju¢en ugovor o javnoj nabavei, osim u
slu¢aju iz €lana 151 stav 1 tatka 4 Zakona o javnim nabavkama;

- ako ponudag ne izvr$ava ugovorene obaveze i u drugim sludajevima utvrdenim
tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Clan 23

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 24

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moZze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:



- Ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izrazenu u novcu, predvidene tenderskom
dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavei i ukljuCuju izmjenu cijene ili varijante, sa
utvrdenim obimom i prirodom moguéih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se
izmjene mogu vrsiti, pod uslovom da se ugovorom ne predvidaju izmjene kojima se
mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a poveéanje vrijednosti ugovora nije
vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- Radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili
ukljueni u prvobitni ugovor o javnoj nabavei, ako promjena privrednog subjekta sa kojim
je zakljuen ugovor nije moguéa iz ekonomskih ili tehni¢kih razloga, kao $to su zahtjevi
kompatibilnosti sa postoje¢om opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru
prvobitne nabavke i moze da prouzrokuje znadajne potetkoée ili znatno poveéavanje
troSkova za narudioca a poveéanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti
prvobitnog ugovora,

- Kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narudilac u vrijeme
zaklju¢ivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora
a povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- Kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naruéilac u vrijeme

zaklju¢ivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora
ve¢ se vrsi samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

- kad se vr§i zamjena podugovarada, u skladu sa ¢lanom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

- Ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, ukljuujuéi preuzimanje, spajanje,
kupovinu ili ste¢aj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimi¢no novi pravni sljedbenik, odnosno
privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene uslove zakl jucenog ugovora o javnoj
nabavci, a izmjene su predvidene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrie
druge bitne izmjene ugovora iz ¢lana 150 stav 2 Zakona.

Clan 25

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVOPAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Tro8kove zadtite radova
snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je doglo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 26

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rjedavaju sporazumno, u protivnom spor
Ce rjeSavati nadleZni sud u Podgorici. Rje3avanje spornih pitanja ne mo¥e uticati na rok i kvalitet

ugovorenih radova.

Clan 27
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuten uz krienje antikorupcijskog pravila iz ¢lana 38 Zakona
o javnim nabavkama Crne Gore, nistav je.

Clan 28

Na sve $to nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenice se odredbe Zakqna o planiranju
prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19-ispravka, 82/20,

86/22 1 004/23) i Zakona o obligacionim odnosima (,,SI. list Crne Gore” br. 47/08, 4/11, 22/17).
Clan 29



Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovlagéenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i satinjen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (Cetiri)
primjerka za Narutioca, a (2) dva primj erka za Izvodaca.

NARUCILAC 1ZVOPAC
PRIJESTONICA CETINJE _GEO-PUT PROJECT” DOO
Nikola DURASKOVIC IZVRSNI DIREKTOR

GRADONACELNIK | Darko TOMASEVIC

Zamjenik gradonale i
Marko Brnouié

Sekretarijat za investicije oyd_riivi razvoj
Vesna Tomanovi¢, se ‘e}arkp.
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