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UGOVOR O 1ZVODENJU RADOVA
PROJEKTOVANIJE 1 IZGRADNJA TRAFO STANICE TS 10/ 04 KV NOVI OBOD 1
2X1000KVA I NJENO UKLAPANJE U 10KV MREZU

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Prijestonice Cetinje - Sekretarijata za investicije i odrzivi razvoj sa sjediStem na Cetinju,
ulica Baja Pivljanina br. 2, P1B: 02005115, Matiéni broj: 02005115, Broj raduna: 540-7751-75,
Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa gradonadelnik Nikola Puraskovi¢ (u
daljem tekstu: Narugilac)

DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET 1 USLUGE, EXPORT-IMPORT “EMINENT” DOO
PODGORICA sa sjediStem u Podgorici, ulica Vukice Mitrovi¢ br.40, PIB 02088398, Broj rauna:
560-1127-35, Naziv banke: Universal Capital banka, koga zastupa Ratimir Savelji¢, (u daljem
tekstu: [zvodac)

I PREDMET UGOVORA

Clan 1

Predmet ovog Ugovora je izvodenje radova projektovanje i izgradnja trafo stanice TS 10/ 04 kV
Novi Obod 1 2x1000kVA i njeno uklapanje u 10kv mrezu, prema prihvaéenoj ponudi Izvodata
br. 47376 od 30.01.2023. godine, Sifra postupka br. 39422. Obavjestenje o ishodu postupka
jednostavne nabavke br. 01-426/23-483/2 od 02.03.2023. godine.

Clan 2

Izvodaé se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama. da
radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede prema prihvacenoj ponudi br. 47376 od 30.01.2023.
godine, koja &ini sastavni dio Ugovora.

Clan 3
1ZVODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uratunatog PDV-a: 122.990,00 £
Iznos PDV-a: 25.827,90 €,
dok vrijednost ugovorenih radova sa uraunatim PDV-om iznosi: 148.817,90 €.

Narugilac sc obavezuje da ce se placanje vrsiti preko Uprave za kapitalne projekte u roku od 60
dana na osnovu zakljuéenog Ugovora i ovjerenog ratuna od strane Prijestonice Cetinje, po kontu
i budzetskoj poziciji koja je utvrdena sa Upravom za kapitalne projekte.



Natin placanja je: virmanski, po kontu i budzetskoj poziciji koja je utvrdena sa Upravom zZa
kapitalne projekte.
Faktura mora sadrZati broj ugovora po kojem se placanje vrsi.

Clan 4

Rok izvodenja radova - za projektovanje 1 izgradnju trafostanice je 4 dana i to: 1 dan za
projektovanje i 3 dana za izvodenje radova od dana uvodenja u posao.

Pod uvodenjem u posao za projektovanje podrazumjeva se da je Narugilac predao Izvodacu
neophodnu dokumentaciju za projektovanje predmetne nabavke, §to se konstatuje potpisivanjem
zapisnika o uvodenju u posao. Pod uvodenjem u posao za izvodenje radova podrazumjeva se
otvaranje gradevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Narutilac uveo u posao, a

Izvodad primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, &ime su stvoreni uslovi da otpocnu
radovi.
Mijesto izvodenja radova je Cetinje.

Clan 5
Narugilac je duZan da:

- pripremi i preda Izvodalu neophodnu dokumentaciju za projektovanje predmetne nabavke
- preda Izvodjatu tehnicku dokumentaciju potrebnu za izvodenje predmetnih radova;

- obezbijedi vrsioca revizije tehnitke dokumentacije

- obezbijedi vr$ioca struénog nadzora nad izvodenjem radova iz predmeta nabavke;

- odredi lice za komunikaciju sa Izvodacem radova;

- omoguéi prikljucenje na infrastrukturu neophodnu za fazu izvodenja radova

- izvrdi plaéanje u ugovorenom roku blagovremeno ovjerenih od stru¢nog nadzora okontane
situacije.

Clan 6
Izvodjad je duzan da:

- izradi projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom za ovd vrstu nabavke i istu preda
Naru&iocu u cilju revizije

- obezbijedi neophodne usluge, materijal i radove da bi sistem u potpunosti funkcionisao na
opisani na&in

-ugovorene radove vrsi svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode:

-ugovorene radove vrsi u obimu i na nain koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz
tenderske dokumentacije;

—ugovorene radove vri preko imenovanih ovla¥éenih inZenjera i ovlaséenih lica, te da u slucaju
njihove sprijeSenosti da budu angaZovani na projektovanju 1 izvodjenju radova zbog bolesti,

prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlajcenja, odmah imenuje drugog



ovla§éenog inZenjera odnosno ovladéeno lice (koje ispunjava uslove definisane tenderskom
dokumentacijom) i o tome obavijesti naru¢ioca, uz podnosenje dokaza o ispunjenosti uslova
definisanih tenderskom dokumentacijom:

- kvalitet materijala koji se ugraduje dokaZe atestima o izvr§enim ispitivanjima materijala:

- u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamicki plan izvodjenja radova sa
potpunim tehni¢kim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvrenja iz Ugovora;

- Organizaciju i prikljudenje gradilista na elektroinstalacije i instalacije vodovoda, kanalizacije,
PTT i dr., IZVODPAC obezbjeduje sam i o svom trosku;

-u vezi sa izgradnjom trafo stanice TS 10/ 04 KV Novi Obod 1- 2X1000KVA i njeno uklapanje u
10kv mreZu, koja je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilisnu
dokumentaciju;

-vr$i druge obaveze predvidene ovim ugovorom;

Izvodat je duzan da prije zaklju¢ivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naruiocu bezuslovnu i
naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvrSenje ugovora na iznos 10 % od vrijednosti
Ugovora, sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duzim od ugovorenog roka za izvodenje radova.

Narugilac moZe aktivirati garanciju za dobro izvr§enje ugovora u svakom momentu kada nastupi
neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Izvodaé je duzan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvrSenje ugovora dostavi Naruciocu
bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na
iznos od 2% od vrijednosti ugovora sa rokom vaZenja 8 dana duzim od vaZenja garantnog roka.
Izvoda¢ ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to
najkasnije 8 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvodaé blagovremeno ne obnovi garanciju u
ostavljenom roku, Narugilac ¢e aktivirati garanciju koja je na snazi;

Clan 7

Izvodaé je ustupio podugovaratu dio predmeta nabavke, odnosno ugovora o javnoj nabavci, ito:
- Firmi .MK - ING d.o.o, sa adresom: ul. Princeze Ksenije br 24, P1B: 03385272, broj Ziro
ratuna: 510-148621-86 (Crnogorska Komercijalna banka), izvrini direktor: Milan
Krgovié, koja ée biti angaZovana na izradi dijela tehnicke dokumentacije-gradevinski
projekat, izvodenje cjelokupnih gradevinskih radova. Procentualni udio u predmetu
nabavke iznosi 8%.

Clan 8
Izvodad moZe tokom izvrienja ovog ugovora uz saglasnost NaruCioca, da:

- Zamijeni podugovara¢a za dio ugovora o javnoj nabavei koji je prethodno zakljucio sa
podugovaracem;



- Angazuje jednog ili vise novih podugovaraca &iji ukupni udio ne moze biti veci od 30%
vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;

- Preuzme izvrienje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zakljutio sa
podugovaratem. Uz zahtjev za saglasnost ponuda¢ dostavlja podatke i dokumenta za
dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova
struéno-tehnitke sposobnosti za novog podugovaraca.

Naruéilac neée dati saglasnost, ako:

- Novi podugovara ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog ¢lana;
- Ponudaé ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove struéne i tehniCke
sposobnosti za dio predmeta nabavke gije izvrSenje preuzima.

Clan 9

Smatra se da je Narudilac izviSio obavezu uvodenja Izvodata u posao ako mu je predao:
tehnidku dokumentaciju po kojoj ée izvoditi radove. Obavjeitenje o datumu uvodenja u posao,
Rjesenje o imenovanju Struénog nadzora.

Na dan uvodenja IZVOPACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
ga je Naru€ilac uveo u posao, a Izvoda¢ primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢&ime su
se stekli uslovi da radovi otpo¢nu.

Izvodad je duzan da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaZecim
Pravilnikom o naginu vodenja i sadrZini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Ako IZVODAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrSetak radova prema dinami¢kom
planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrSetka, 1ZVODAC je duzan da
NARUCIOCU nadoknadi $tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Clan 10
1IZVOPAC je duzan da:

- blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora;
- ugovorene radove vrsi svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
. u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradilidnu dokumentaciju;

- ugovorene radove vrsi u obimu i na nagin koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova
iz tenderske dokumentacije;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i
opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrsetka istih;

- preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i
radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobra¢aja, okoline i imovine i neposredno
je odgovoran i duzan nadoknaditi sve dtete koje izvodenjem ugovorenih radova pricini
treéim licima i imovini;



- snosi troskove sprovodenja mjera zastite

IZVODAC ¢ée privremene mjeseéne situacije dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika nakon zavrietka pojedine pozicije radova. Nadzorni organ Ce primljene situacije. ako
nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Kolicinu i:zvedenih radova nakon zavrietka pojedine pozicije ili na kraju svih radova utvrduje
1ZVODAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

Clan 11

Nadzorni organ ovla¥éen je da se stara i kontrolise da li IZVOPAC izvodi radove prema
tehnitkoj dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vrsi kontrolu kvaliteta
materijala koji se ugraduju, da daje tehnicka tumatenja eventualno nejasnih detalja u projektu i
specifikaciji potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontroliSe
dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavrsetka radova, da ocjenjuje spremnost i
sposobnost radne snage, kao i da vrsi i druge poslove koji proizilaze iz vaze¢ih propisa i spadaju
u nadleZnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi 1ZVOPACA od bilo koje njegove duZnosti ili obaveze
iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaséenje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi eventualni propusti u vrSenju stru¢nog nadzora ne
oslobadaju IZVOPACA od njegove obaveze i odgovornosti za izvodenje radova u skladu sa
ponudom i vaZze¢im zakonskim propisima.

Clan 12

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traZiti od IZVOPACA da
te primjedbe otkloni.

Ukoliko 1ZVOPAC u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ¢e staviti svoje
primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju predstavniku NARUCIOCA.

Nadzorni organ ima pravo da naredi 1ZVODACU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu
sa ponudom. Ako 1ZVODAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni
uotene nedostatke i nastavi sa izvodenjem radova Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome
obavjestiti NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se¢ ponovo nastaviti kada 1ZVOPAC preduzme i sprovede
odgovarajuée radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje ugovoreno
izvodenje radova shodno dostavljenoj ponudi. Ako se izmedu Nadzornog organa i IZVODACA
pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa 1ZVODAC koji ima pravo da traZi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.



Clan 13

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, 1ZVODAC mora o svom trodku
da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju
uslovima po vaze¢im tehnickim propisima i standardima i uslovima predvidenim tehnickom
dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, IZVODAC mora da dokaZe atestima o izvrSenim
ispitivanjima materijala.

Sve troskove ispitivanja materijala i radova snosi 1ZVODAC.

Rezultat svih ispitivanja IZZVODAC mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da ugradeni materijal, ne odgovara materijalu datom u
ponudi, Nadzorni organ je duzan da izda nalog IZVODACU da taj materiéal zamijeni ponudenim
materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o troSku IZVODACA.

Clan 14

Ako Narudiocu nastane $teta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu
veéem od ugovorenih i obratunatih penala - kazne, tada je IZVOPAC duZan da plati Naruiocu
pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade 3tete;

Ako Izvoda¢ bez krivice Narudioca ne zavrdi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duZan je Narugiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 5%o (pet promila)
od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoraenja ugovorenog roka zavrietka objekta.
Visina ugovorene kazne ne moZe preci 5% od ugovorene cijene radova.

Plaé¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni posao.

Clan 15

Izvodat je duZan da o svom troSku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokazu
u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Narugilac. Ukoliko izvodaé ne postupi po zahtjevu
Naru¢ioca, Narudilac ima pravo da na teret Izvodaga otkloni nedostatke angaZovanjem drugog
Izvodaca.

1ZVOPAC je duzan da po zavrSenim radovima povuce sa gradiliSta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, uredi i oCisti okolinu na
kome je izvodio radove.



Pregled i primopredaja izvedenih radova vrSiée se prema vazeéim zakonskim propisima.
Obavijestenje da su radovi zavigeni 1ZVODAC podnosi NARUCIOCU preko Nadzornog
organa.

Uslovi za primopredaju su pozitivan izvjeStaj stru¢nog nadzora i pozitivni izvje$taj komisije
Narutioca da su radovi izvedeni u skladu sa tehni¢kom specifikacijom i revidovanom tehni¢kom
dokumentacijom.

Clan 16
Garantni rok je 2 godine na izvedene radove i 2 godine na opremu.

Clan 17

Ugovor se moZe raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili
bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora
biti naznaceno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se moZe raskinuti ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora
koja iziskuje sprovodenje novog postupka javne nabavke i/ili ako nastupi neki razlog koji
predstavlja osnov za obavezno isklju¢enje iz ¢lana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu
na ugovor koji je prvobitno zakljucen ako je ispunjen jedan ili vide sljede¢ih uslova:

1) izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omoguéavali ukljudivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaéenu ili bi omogu¢ili veéu konkurentnost u
postupku javne nabavke koji je prethodio zakljucenju ugovora;

2) izmjenom se mijenja privredna ravnoteza ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je
zakljuéen ugovor na nagin koji nije predviden prvobitnim ugovorom;

3) izmjenom se znaajno povecava obim ugovora;

4) promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuCen ugovor o javnoj nabavei, osim u sluéaju iz
¢lana 151 stav 1 tacka 4 Zakona o javnim nabavkama;

5) ako ponuda¢ ne izvrSava ugovorene obaveze i u drugim slu¢ajevima utvrdenim tenderskom
dokumentacijom u skladu sa zakonom.

- Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom 0 raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proistiu iz raskida ugovora



Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) Ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraZenu u noveu, predvidene
tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i ukljuduju izmjenu cijene ili
varijante, sa utvrdenim obimom i prirodom moguéih izmjena ili varijanti, kao i uslovima
u kojima se izmjene mogu vrSiti, pod uslovom da se ugovorom ne predvidaju izmjene
kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povecanje vrijednosti
ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) Radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu
bili ukljugeni u prvobitni ugovor 0 javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa
kojim je zakljuten ugovor nije moguca iz ekonomskih ili tehnickih razloga, kao Sto su
zahtjevi kompatibilnosti sa postojecom opremonm, uslugama ili radovima nabavljenim u
okviru prvobitne nabavke i moZe da prouzrokuje znadajne poteskoce ili znatno
poveéavanje troskova za narudioca a poveéanje vrijednosti ugovora nije veée od 20%
vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) Kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naruéilac u vrijeme
zaklju¢ivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora
a povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

4) Ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, ukljutujuéi preuzimanje, spajanje,
kupovinu ili ste¢aj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimiéno novi pravni sljedbenik,
odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene uslove zakljuéenog
ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predvidene tenderskom dokumentacijom, pod
uslovom da se ne vrie druge bitne izmjene ugovora iz &lana 150 stav 2 Zakona.

Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Narucilac i Izvodat su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Trokove zadtite radova snosi
ugovorna strana &ijom krivicom je doslo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 18
Ukoliko u toku vaznosti ovog Ugovora dode do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim

statusnim promjenama ugovornih strana, tada e sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje
dode do takve promjene, preéi na njenog pravnog sljedbenika.

Clan 19

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rjeSavaju
sporazumom. U protivnom, ugovara se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.



Clan 29

Na sve 810 nije regulisano odredbama oveg ugovora, primijenice se odredbe Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata (“SL list Crne Gore™, broj 64/17. 44/18, 63/18, 11/19-ispravka,
82/20 i-86/22) i Zakona o obligacionim odnosima (,.S1. list Crne Gore™ br. 47/08, 4/11, 22/1 7).

Clan 21
Ugovor o javnoj nabavei koji je zakljuten uz krienje antikorupcijskog pravila iz &lana 38 Zakona
0 javnim nabavkama Crne Gore, nistav je.

w

Clan 22

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovla$éenih zakonskih
zastupnika strana-ugovora i sadinjen je u 6 (3est) istovjetnih primjeraka, od ko_uh su 4 (Cetiri)
primjetka za Naru€ioca, a (2) dva primjerka za Izvodada
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