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UGOVOR O IZVODENJU RADOVA
PARTIJA I - UNAPREDENJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH
PUTEVA U MZ TRESNJEVO, BATA, CEVO, CEKLICTI, KONAK,
CEKLIN, DOBRSKO SELO, KOSIJERI, BOKOVO

Ovaj ugovor zaklju¢en Jje izmedu;

PRIJESTONICE CETINJE s3 sjediStem u Cetinju, ulica Bajova br. 2 PIB: 02005115 Matiéni
broj: 02005115 Broj ra¢una: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga
zastupa gradonadelnik Nikola Puragkovié (u daljem tekstu: Narudilac)

i

AG INFOPLAN DOO NIKSIC sa sjedistem u NikSiéu, ulica Milovana Pekoviéa P+5/60, PIB
02325926, Broj raduna: 535-227-77 » Naziv banke: Prva banka CG AD Podgorica, koga zastupa
Izvrini direktor Predrag Milovié, (u daljem tekstu: Izvodag).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova —
Unapredenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva $ifra postupka: 14756 od 04.02.2022
godine; Partija I: Unapredenje lokalnih i nekategorisanih puteva yw MZ Tresnjevo, MZ
Bata,Cevo, Cekligi, Konak, Ceklin, Dobrsko selo, Kosijeri, Bokovo .

Broj i datum odluke o izbory najpovoljnije ponude: 01-426/22-181/10 od 21.04.2022. godine.
Ponuda ponudata AG INFOPLAN DOO NIKSIC ifra: 20925 od 27.03.2022. godine,

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a IZVODAC se obavezuje da za ratun NARUCIOCA., na osnovu predate
ponude Sifra: 20925 od 27.03.2022. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak
Javne nabavke $ifra postupka: 14756 od 04.02.2022. godine za izbor najpovoljnije ponude za
izvodenje radova -Unapredenje gradskih, Iokalnih j nekategorisanih puteva Partija I:
Unapredenje lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ, Tresnjevo, MZ Bata ,Cevo, Cekli¢i,
Konak, Ceklin, Dobrsko selo, Kosijeri, Bokovo i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj:
01-426/22-181/10 od 21.04.2022. godine izvede radove navedene u specifikaciji koja je sastavni
dio ovog Ugovora.



Clan 2

IZVODAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama,
da radove iz ¢lana 1 0vog ugovora izvede prema ponudi.

Clan 3

IZVODAC se obavezuje da sve radove iz &lana 1 0vog ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 524.760,00 eura bez PDV-a, iznos PDV-a je 110.199,60 eura, odnosno za ukupnu
cijenu u iznosu od 634.959,60 eura sa PDV-om.

Placanje za radove iz ¢lana 1 Ovog ugovora vrsiée se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
privremene, mjeseéne i okon&ane situacije, ovjerene od strane Naruéioca i Nadzornog organa.
Natin placanja je: virmanski preko Uprave javnih radova.

Clan 4

Mjesto izvr$enja ugovora Je: teritorija Prijestonice Cetinje. Rok za zavrietak radova je 35 dana
od dana uvodenja u posao. Rok za uvodenje u posao je 7 dana od dana zakljudenja ugovora.

Clan 5

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora je predstavnik Sekretarijata za
komunalne poslove i saobracaj.

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraéaj Prijestonice Cetinje imenuje Nadzorni organ
odnosno lica koje ée vrsiti nadzor nad izvodenjem radova (u daljem teskstu: Nadzorni organ)
koji vr3i struéni nadzor nad izvodenjem radova o ¢emu obavjestava izvodaca.

Koli¢inu izvedenih radova nakon zavrSetka pojedine pozicije na kraju svih radova utvrduje
IZVODAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

IZVODAC ée privremene mjesecne situacije dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika nakon zavrietka pojedine pozicije. Nadzomni organ ¢e primljene situacije, ako nema
primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Nadzomi organ na podnesenu situaciju ima
primjedbi, on e traZiti od IZVOPACA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVODAC uroku od 5
dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ¢e staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i
dostaviti situaciju na verfikaciju NARUCIOCU.



Clan 6

NARUCILAC je duzan da IZVOPACA uvede u posao u roku od 7 dana od dana potpisivanja
ugovora. Smatra se da je NARUCILAC izvrsio obavezu uvodenja IZVODACA u posao ako mu
Jje predao:

Akt 0 imenovanju nadzornog organa.

Na dan uvodenja IZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
ga je NARUCILAC uveo u posao, a IZVOPAC primio potrebnu dokumentaciju, &ime su
stvoreni uslovi da otpoénu radovi.

Clan 7
Garantni rok za izvedene radove je 2 godine za kvalitet izvedenih radova. Ponuda¢ mora dati i
ateste za sav ugradeni materijal. Ponudag je duzan da o svom trodku otkloni sve nedostatke na

izvedenim radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku od 10 dana od dana
dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka od strane Naru&ioca.

Clan 8

Nadzomi organ ovlaséen je da se stara i kontroliSe da 1i IZVOPAC izvodi radove prema
dostavljenoj ponudi.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili obaveze
iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaséenje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrSenju struénog nadzora ne oslobadaju
IZVODPACA od njegove obaveze i odgovornosti za izvodenje radova u skladu sa ponudom.

Clan 9
IZVODAC je duzan da radove navedene u &lanu 1 ovog Ugovora izvede u skladu sa ponudom.

IZVOPAC je duzan kvalitet materijala koji se ugraduje dokaZe atestima o izvr$enim
ispitivanjima materijala.



IZVODAC se obavezuje da dostavi ateste nakon odobravanja materijala od starne Nadzornog
organa.

Clan 10

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODACU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu
sa ¢lanom 9 ovog ugovora i zabrani ugradivanje materijala definisanim prethodnim élanom. Ako
IZVOPAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uodene nedostatke i
nastavi sa izvodenjem radova Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome obavjestiti
NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada IZVODPAC preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje ugovoreno
izvodenje radova. Ako se izmedu Nadzornog organa i IZVOPACA pojave nesaglasnosti u
pogledu kvaliteta materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja plaéa IZVODAC koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta, IZVODAC mora o
svom troSku da ukloni sa gradili$ta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sve trogkove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVODAC. Rezultat svih ispitivanja
IZVODAC mora blagovremeno dostavljati Nadzormom organu i ovi biti upisani u gradevinski
dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala, ne odgovara
zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je duzan da izda nalog IZVOPACU da nekvalitetni
materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o troku IZVODACA.

Clan 11

1ZVODAC je duzan da blagovremeno izvede radove koji su predmet ovog Ugovora.

IZVOPAC je duzan da, u vezi sa radovima koji su predmet ovog ugovora, vodi gradili$nu
dokumentaciju.

IZVODAC je duzan da preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova susjednih
objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobraéaja, okoline i imovine i



neposredno je odgovoran i dugan nadoknaditi sve ¥tete koje izvodenjem ugovorenih radova
pri¢ini tre¢im licima i imovini, TroSkove sprovodenja mjera zastite snosi IZVODAC.

Clan 12

IZVOPAC je duzan da dostavi polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od
262.575,00 eura sa rokom vazenja od dana podetka izvrienja ugovora, do dana isteka garantnog
roka u skladu sa zakonom. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za Stety
prouzrokovanu licima, za §tety na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora taéno biti
navedena predmetna javna nabavka

Clan 13

Ako IZVODAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 %o (jedan
promil)) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoragenja ugovorenog roka zavrgetka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isklju¢uju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUCILAC
duZan saopititi IZVODACU po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVODAC duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene NARUCIOCA, a NARUCILAC ovlas¢en da ih naplati - odbije na teret
IZVODACEVIH potrativanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora, s tim &to je
NARUCILAC o izvrienoj naplati - odbijanju, duZan obavijestiti [ZVOPACA.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrsetka radova u 1znosu
veéem od ugovorenih i obradunatih penala - kazne, tada je IZVOPAC duzan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade tete koji prelazi visinu
ugovorene kazne.



Clan 14
IZVODAC je duzan da prije zakljudivanja ugovora dostavi:

[ garanciju za dobro izvrienje ugovora, za slu¢aj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10%
od vrijednosti ugovora, za Partiju I.

O garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slu¢aj da izabrani ponuda¢ u
garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 2% od vrijednosti
ugovora sa rokom vazenja 8 dana duzim od vazenja garantnog roka. Izvodaé je duZan da 10
dana prije isteka garancije za dobro izvrienje ugovora dostavi Naru¢iocu bezuslovnu i naplativu
na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Izvoda¢ ima obavezu da
datu garanciju obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 8 dana prije
isteka prethodne.

Ukoliko Izvoda¢ blagovremeno ne obnovi garanciju u predvidenom roku, Naruéilac ¢e aktivirati
garanciju koja je na snazi, za Partiju I

Clan 15
IZVOPAC je duzan da po zavrienim radovima, ukloni preostali materijal, opremu i sredstva za
rad koje je koristio u toku rada, o¢isti teren od otpadaka koje je napravio.

Clan 16
Obavijestenje da su radovi zavréeni IZVOPAC podnosi NARUCIOCU preko Nadzomog organa.
Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju
obrazuje NARUCILAC, prije poéetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u
vezi sa izvodenjem radova.

Clan 17

1ZVOPAC je duZan da postupi po primjedbama nadzornog organa za pregled i primopredaju
izvedenih radova i to u roku koji mu odredi Nadzorni organ.



Csu saglasni da sastayni dio ovog ugovora Cine:

Protiv Rje$nja iz prethodnog stayva IZVODPAC mos

€ pokrenuti upravni spor.,
Narugilac ima Pravo i na naknadu $tete,

Clan 22

. . .. ; fadu sa
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuden uz krenje antikorupcijskog pravila, n skiadu
odredbama &lana 38 Zakona o javnim nabavkama nistav je.



Clan 23

Ugovor o javnoj nabavei tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u sklady sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

utvrdenim obimom i prirodom mogucih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene
mogu vrsiti, pod uslovom da se ugovorom ne predvidaju izmjene kojima se mijenja ukupna
priroda ugovora o javnoj nabavei, a poveéanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti
prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili
ukljuéeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavei, ako promyjena privrednog subjekta sa kojim je

zakljuCen ugovor nije moguéa iz ekonomskih ili tehnitkih razloga, kao $to su zahtjevi
kompatibilnosti sa postoje¢om opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne
nabavke i moze da prouzrokuje znadajne poteskoée ili znatno povecavanje troskova za narudioca
a povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narudilac u vrijeme
zakljugivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a
povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, ukljuéujuéi preuzimanje, spajanje, kupovinu
ili ste¢aj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimiéno novi pravni sliedbenik, odnosno privredni
subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene uslove zakljudenog ugovora o Jjavnoj nabavei, a
izmjene su predvidene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrie druge bitne
izmjene ugovora iz &lana 150 stav 2 Zakona.

Clan 24

Na sve §to nije regulisano odredbama 0vog ugovora, primijenice se odredbe Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata (“SI. list CG”. broj 64/17, 4418, 63/18) i Zakona o obligacionim
odnosima (S1. list Crne Gore br. 47/08, 4/11, 22/17).



Clan 25

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih
zastupnika strana ugovora i saginjen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2)
primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

NARUCILAC 1IZVOPAC |
PRIJESTONICA CETINJE AG INFOPLAN DOO NIKSIC
GRADONACELNIK IZVRSNI DIREKTOR




