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" UGOVOR O IZVODPENJU DODATNIH RADOVA "

NA ODRZAVANJU LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH ULICA
- SAOBRACAJNICA U SELIMA ZANJEV DO, éEVO, RVASI - DODOSI

Ovaj ugovor zakljugen je izmedu:

Prijestonice Cetinje sa sjediStem u Cetinju, ulica Bajova br. 2 PIB: 02005115 Mati¢ni broj:
02005115 Broj raguna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa
gradonadelnik mr Aleksandar KaScelan (u daljem tekstu: Narugilac)

i

PUTEVI BAR DOO BAR sa sjedistem u Baru, ulica Zaljevo bb, PIB 03014584, Broj raduna:
56500000000007750, Naziv banke: Lovéen banka AD Podgorica, koga zastupa Elvedin Spahi¢-
Izvréni direktor, (u daljem tekstu: Izvodjag).

OSNOV UGOVORA;

Tenderska dokumentacija za pregovaracki postupak javne nabavke za izvodenje dodatnih
radova — na odrZavanju lokalnih puteva i gradskih ulica — saobracajnica u selima Zanjev do
Cevo, Rvasi - Dodogi broj: 01-01PP/19 od 22.08.2019. godine, shodno dobijenoj saglasnosti
Ministarsva finansija broj: 15-2197/4 od 21.06.2019. godine a zavedenog u Prijestonici Cetinje
pod brojem: 01-404/19-1024/3 od: 03.07.2019. godine.

Broj i datum odluke o izboruy najpovoljnije ponude: 01-404/19-1024/ 13 0d 24.10.2019. godine.
Ponuda ponudaga Putevi Bar doo Bar broj 01-404/19-1024/9 od 13.09.2019. godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a IZVOPAC se obavezuje da za radun NARUCIOCA, na osnovu
predate ponude broj 01-404/ 19-1024/9 od 13.09.2019. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za
pregovaraCki postupak bez prethodnog objavljivanja izvede dodatne radove na odrZavanju
lokalnih puteva i gradskih ulica — saobracajnica u selima Zanjev do, Cevo, Rvasi - Dodosi.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01-404/19-1024/13 od 24.10.2019. godine,



tehnic¢koj dokumentaciji, strugno ; kvalitetno, drzeéi se tehnidkih propisa, pravila i standarda koji
vaze u gradevinarstvy za izvodenje ugovorene vrste radova,

Clan 4

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifiaciju privremenih i konagne
situacije je predstavnik Seretarijata za komunalne poslove i saobracaj.

Seretarijata za komunalne poslove i saobraéaj Prijestonice Cetinje imenuje Nadzorni organ
odnosno lica koje ée vrsiti nadzor nad izvodenjem radova (u daljem teskstu: Nadzorni organ), o
¢emu obavjestava izvodada, a koji vr¥i strutni nadzor nad izvodenjem radova,

Koli¢inu izvrienih radova nakon zavrietka pojedine pozicije ili na kraju svih radova
utvrduje IZVOPAC y prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsky knjigu.

IZVOPAC ¢e privremeny situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika nakon zavrietka pojedine pozicije. Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema
primjedbi, ovjeriti u roku od 3 dana. Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima



Clan 5

Smatra se da je NARUCILAC izvr§io obavezu uvodenja IZVOPACA u posao ako mu je
predao:

* Akt o imenovanju nadzornog organa.

NARUCILAC je duzan da IZVODACA uvede u posao u roku od 2 dana od dana
potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVOPAC ¢e imati pravo da produzi rok za zavrietak
radova. Na dan uvodenja IZVOPACA yu posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se

konstatuje da ga je NARUCILAC uveo u posao, a IZVOPAC primio potrebnu dokumentaciju,
¢ime su stvoreni uslovi da otpoénu radovi.

IZVODAC se obavezuje da radove iz &lana 1 ovog ugovora kompletno dovrsi i preda
NARUCIOCU u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog ugovora,

Clan 6

Ako IZVODAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak radova iz &lana | ovog
ugovora prema dinami¢kom planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrietka ili
od strane NARUCIOCA produZenom roku, tada NARUCILAC ima pravo da sve, ili dio
preostalih neizvrienih radova oduzme IZVODACU bez njegove posebne saglasnosti ustupi na
izvodenje drugom izvodacu. Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i
cijene ugovorene sa drugim izvodadem, snosi IZVODPAC, IZVOPAC je duzan da NARUCIOCU
nadoknadi Stetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog
¢lana,

Clan 7

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

Clan 8

Saglasnost na izmjene i dopune tehnigke dokumentacije odnosno specifiacije na osnovu koje
je ugovoreno izvodenje radova daje NARUCILAC, uz prethodnu saglasanost Nadzornog organa.

élan 9

Nadzorni organ ovlaséen je da se stara i kontroliSe: da li IZVODAC izvodi radove prema
tehnitkoj dokumentaciji odnosno specifiaciji i uslovima iz tendera, provjeru kvaliteta izvodenja
radova, primjenu propisa, standarda, tehnigih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta
materijala koji se ugraduju, da daje tehnitka tumacenja eventualno nejasnih detalja u projektu i



Sposobnost radne snage, kao i da vr3j i druge poslove koji proizilaze iz vazecih propisa i spadaju
u nadleznost i funkciju nadzora,

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOPACA od bilo koje njegove duznosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaséenie od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrSenju struénog nadzora ne oslobadaju
IZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno j pravilno izvodenje radova.

Clan 10

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOPACU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala. Ako IZVODPAC, i pored upozorenja i zahtjeva
Nadzornog organa, ne otkloni uoCene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova

Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u
gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze se ponovo nastaviti kada IZVOPAC preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje kvalitetno
izvodenje radova. Ako se izmedu Nadzornog organa i IZVOPACA pojave nesaglasnosti u
pogledu kvaliteta materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa IZVODAC koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu,

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehnitkim propisima ili vaZeéim standardima,
IZVOPAC mora o svom trosku da ukloni sa gradilista u roky koji mu odredi Nadzorni organ.

uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova, IZVODAC mora da dokaze atestima
0 izviSenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim  listovima proizvodaca
materijala. Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVODAC. Rezultat svih
ispitivanja IZVODAC morg blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u



gradevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili
izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je duZan da izda nalog
IZVOPACU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje
i sve o trosku IZVODACA.

Ako IZVODPAC i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uodene
nedostatke nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ ¢e postupiti u smislu stava 2.
¢lana 11. ovog ugovora,

Clan 12

IZVODPAC je duzan da za uredno i blagovremeno izvrenje radova koji su predmet ovog
ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeduje uspjesno
izvodenje radova i dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za zavrietak radova, a
sve u skladu sa ponudom iz ¢lana 1. ovog Ugovora.

Clan 13

IZVOPAC je duZan da, u vezi sa radovima koji su predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vazZe u sjedistu NARUCIOCA vodi propisanu gradili$nu dokumentaciju.

Clan 14

IZVOPAC je dufan da preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova
susjednih objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja, okoline i imovine
i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih radova
pricini tre¢im licima i imovini. Trotkove sprovodenja mjera zastite snosi [ZVOPAC,

IZVOPAC je obavezan NARUCIOCU nadoknaditi sve 3tete koje treéa lica eventualno
ostvare od NARUCIOCA po osnovu iz stava 1. ovog &lana.

Sva lica zaposlena za izvrSenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvodaca o
njegovom trsku za sve povrede na radu ili nesreée na poslu.

Clan 15

IZVOPAC je duzan da radove, koji su predmet ovog ugovora osigura o svom trogku protiv
svih $teta do kojih moZe doéi za vrijeme izvodenja radova i to od pocetka izvodenja pa do
primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u
izgradnji) kod odgovarajuce organizacije koja vsi osiguranje - osiguravada, i da primjerak polise
osiguranja dostavi NARUCIOCU.



Clan 16

Ako IZVODAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrdi radove koji su predmet ovog ugovora
u ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 %o
(Jedan promil)) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoradenja ugovorenog roka
zavrSetka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuuju primjenu pravnog pravila po kojem je
NARUCILAC duzan saopititi IZVOPACU po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na
ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVODAC duZan platiti
ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUCIOCA, a NARUCILAC ovlaiéen da ih naplati -
odbije na teret IZVODACEVIH potrazivanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora
ili od bilo kojeg drugog IZVOPACEVOG potrazivanja od NARUCIOCA, s tim $to je
NARUCILAC o izvrSenoj naplati - odbijanju, duZan obavijestiti 1IZVODPACA.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrdi i

preda na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavrietka radova u
iznosu veéem od ugovorenih i obradunatih penala - kazne, tada je IZVOPAC duan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade §tete koji prelazi visinu
ugovorene kazne.

Clan 17

1IZVOPAC je duzan da preda NARUCIOCU garanciju za dobro izvr¥enje ugovora u iznosu
od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duZim od ugovorenog roka za
izvodenje radova. Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni dio Ugovora.

Clan 18

IZVOPAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je
dato u ponudi IZVODACA.

1ZVOPAC je duzan da o svom troku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUCILAC. Ukoliko IZVOPAC ne
postupi po zahtjevu NARUCIOCA, NARUCILAC ima pravo da na teret IZVODACA otkloni
nedostatke angazovanjem drugog IZVODACA.



Clan 19

IZVODPAC je duzan da Po zavrSenim radovima, ukloni preostali materijal, opremu i sredstva
za rad koje je koristio u toku rada, o€isti teren od otpadaka koje je napravio.

Clan 20

Pregled i primopredaja izvedenih radova vriiée se prema propisima koji vaZe u sjedistu
NARUCIOCA. Obavjestenje da su radovi zavrieni IZVODAC podnosi NARUCIOCU preko
Nadzornog organa. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih
radova, koju obrazuje NARUCILAC, prije poletka njenog rada, stave na raspolaganje svu
dokumentaciju u vezi sa izvodenjem radova.

Clan 21

IZVOPAC je duzan da postupi po primjedbama nadzornog organa za pregled i
primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi nadzorni organ.

Ako IZVODAC ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog €lana u odredenom roku,
NARUCILAC ¢e sam ili preko drugog IZVODACA otkloniti utvrdene nedostatke o trosky
IZVODACA.

Clan 22

NARUCILAC i IZVODPAC su saglasni da sastavni dio ovog ugovora &ine:

- specifiacija radova
- ponuda IZVOPACA br.
- garanacija za dobro izvrSenje ugovora

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vrsiti samo uz prethodno pisani Sporazum strana
ugovora, koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru,

élan 23

Ovaj ugovor mozZe se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora
biti naznageno po kom osnovu se ugovor raskida.



Ugovor se ne moZe raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Clan 24

Ako strane ugovora Sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora,

Clan 25

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVOBAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Trogkove zatite radova
snosi strana ugovora &jom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 26

Nepostovanje antikorupcijskog pravila iz &lana 15 Zakona o javnim nabavkama povlagi
nistavost ugovora,
Clan 27

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim
Ugovorom prvenstveno rjesavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge
pojedinih struénih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Ugovorne strane su
saglasne da sve eventualne Sporove rjesavaju sporazumno, u protivnom spor ¢e rjeavati nadle¥ni
sud u Podgorici. Rjesavanje spornih pitanja ne moZe uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 28

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlaéenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i saCinjen je u 6 (Yest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2)
primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

NARUCILAC IZVOPAC

.2 "PUTEVI BAR DOO BAR
" ., IZVRSNI DIREKTOR
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