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UGOVOR O IZVOPENJU RADOVA
IZGRADNJA SAOBRACAJNICA UL. VOJVODE BOZA I RASKRSNICE PREMA UL.
SAVA BURICA-1iIIl FAZA

Ovaj ugovor zakljuéen je izmedu:

Prijestonice Cetinje sa sjediStem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115 Mati¢ni
broj: 02005115 Broj racuna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga
zastupa gradonacelnik mr Aleksandar Ka3éelan (u daljem tekstu: Narugilac)

i

Gradnja-promet d.o.o. sa sjedistem u Danilovgradu, ulica Spuz bb, PIB 02055635, Broj racuna:
550-5588-03, Naziv banke:Societe Generale banka Montenegro ad Podgorica koga zastupa
Sreten LjeSevi¢-izvrsni direktor, (u daljem tekstu: Izvodjac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova — Izgradnja
saobracajnica ul. Vojvode Boza i raskrsnice prema ul. Sava Buriéa- [ i I1I faza broj: 01-080T/19
od 31.05.2019. godine. -

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-404/19-973/13 od 03.07.2019. godine.
Ponuda ponudaca Gradnja promet d.o.o0. broj 01-404/19-1165 od 24.06.2019. godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a IZVOPAC se obavezujle da za raéun NARUCIOCA, na osnovu
predate ponude broj 01-404/19-1165 od 24.06.2019. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za
otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-080T/19 od 31.05.2019. godine za izbor najpovoljnije
ponude za izvodenje radova - Izgradnja saobracajnica ul. Vojvode Boza i raskrsnice prema ul.
Sava Burica- [ i Il faza i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 01-404/19-973/13 od
03.07.2019. godine, izvede radove navedene u specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Clan 2

IZVODAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama, da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede prema ponudi.



Clan 3

1ZVODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 158.056,50 bez PDV-a, odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 191.248,36 sa PDV-
om.

Placanje za radove iz ¢lana | ovog ugovora vrsi¢e u roku od 30 dana od dana prihvatanja
dostavljene privremene situacije ovjerene od strane nadzornog organa. Nalin placanja je
virmanski.

Clan 4

Rok izvr§enja ugovora je 120 dana od dana uvodenja u posao. Rok uvodenja u posao je 7 dana
od dana zakljucivanja ugovora.

Clan 5

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora je predstavnik Direkcije za
investicije i razvoj.

Direktorica Direkcije za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje imenuje Nadzorni organ
odnosno lica koje ¢e vrsiti nadzor nad izvodenjem radova (u daljem teskstu: Nadzorni organ)
koji vr3i stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova o cemu obavjestava [ZVODACA.

Koli¢inu izvedenih radova nakon zavretka pojedine pozicije na kraju svih radova utvrduje
1ZVODPAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

[ZVODAC ¢e priviemene mijesecne situacije dostavljati Nadzornom organu preko
gradevinskog dnevnika nakon zavrSetka pojedine pozicije. Nadzorni organ ¢e primljene situacije,
ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoljko Nadzorni organ na podnesenu situaciju
ima primjedbi, on ¢e traziti od [ZVOPACA date pn‘ruedbe otkloni. Ukoliko IZVOPAC u roku
od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ¢e staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i
dostaviti situaciju na verfikaciju NARUCIOCU.

Clan 6

NARUCILAC je duzan dd IZVOPACA uvede u posao u roku od 7 dana od dana
zakljuc¢ivanja ovog ugovora.

Smatra se da je NARUCILAC izvrsio obavezu uvodenja [ZVODACA u posao ako mu je
predao:

— Akt o imenovanju nadzornog organa.



Na dan uvodenja IZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje
da ga je NARUCILAC uveo u posao, a IZVOPAC primio potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpo¢nu radovi.

IZVODAC se obavezuje da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora kompletno dovrsi i preda
NARUCIOCU uroku od 120 dana od dana uvodenja u posao.

Clan 7
Garantni rok za izvedene radove je 10 godina.

Clan 8

Nadzorni organ ovlaiéen je da se stara i kontrolide da li IZVOPAC izvodi radove prema
dostavljenoj ponudi.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovladéenje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrSenju stru¢nog nadzora ne oslobadaju
IZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za izvodenje radova u skladu sa ponudom.

IZVODPAC je duzan da naprijed navedene radove izvede u skladu sa dostavljenom
ponudom.

Clan 9

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODACU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u
skladu sa ¢lanom 9 ovog ugovora. Ako IZVODAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog
organa, ne otkloni uoCene nedostatke i nastavi sa izvodenjem radova Nadzorni organ ¢e radove
obustaviti i o tome obavijestiti NARUCIOCA i te okolrosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada IZVODAC preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje ugovoreno

izvodenje radova.
Ako se izmedu Nadzornog organa i IZVODACA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala

koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa IZVOPAC koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, IZVODPAC mora o svom
trodku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.



Sve troskove ispitivanja materijala i radova snosi [ZVODAC. Rezultat svih ispitivanja
[ZVOPAC mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u gradevinski
dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokaZzu da ugradeni materijal, ne odgovara materijalu
datom u ponudi, Nadzorni organ Je duzan da izda nalog [ZVOPACU da taj materijal zamijeni
ponudenim materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku IZVODACA.

Clan 10

IZVOPAC je duzan da blagovremeno izvede radove koji su predmet ovog Ugovora.

IZVOBAC je duzan da, u vezi sa radovima koji su predmet ovog ugovora, vodi gradilisnu
dokumentaciju.

IZVODPAC je duzan da preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova
susjednih objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja, okoline i imovine
i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih radova
pri€ini tre¢im licima i imovini. Trogkove sprovodenja mjera zaStite snosi [ZVODAC.

Clan 11

[ZVODPAC je duzan da prije pocetka izvodenja radova, zakljuci ugovor o osiguranju od
profesionalne odgovornosti za Stetu koja moZe da nastane investitorima ili tre¢im licima.i da
primjerak polise osiguranja dostavi Naruciocu, prije zakljuéenja ugovora. Suma osiguranja
100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za Stetu prouzrokovanu
licima, za Stetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora taéno biti navedena
predmetna javna nabavka.

Clan 12

Ako IZVODPAC bez krivice NARUCIOCA ne zlavrs'.i radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 5%o (pet
promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka zavretka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuéuju primjenu pravnog pravila po kojem je
NARUCILAC duzan saopétiti' IZVODPACU po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na
ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOPAC duzan platiti
ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUCIOCA, a NARUCILAC ovlaséen da ih naplati -
odbije na teret IZVOPACEVIH potraZivanja za izvedene radove koji su predmet 0vVOg ugovora,
s tim §to je NARUCILAC o izvrSenoj naplati - odbijanju, duzan obavijestiti IZVODACA.



Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i
preda na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoraCenja ugovorenog roka zavrietka radova u
iznosu vecem od ugovorenih i obracunatih penala - kazne, tada je IZVODAC duzan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu
ugovorene kazne.

Clan 13

IZVOPAC je duzan da prije zaklju¢ivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naruéiocu
neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvrienje ugovora na iznos 5
% od vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duzim od ugovorenog roka za
izvodenje radova.

Narucilac moZe aktivirati garanciju za dobro izvrSenje ugovora u svakom momentu kada nastupi
neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

[zvodacC je duzan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvrSenje ugovora dostavi Naru¢iocu
neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom
roku na iznos od 5% od ugovorene cijene, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i
savjesno otklanjanje svih nedostataka u garantnom roku za period od godinu dana. Izvodac¢ ima
obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10
dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvoda¢ blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom
roku, Narucilac ¢e naplatiti garanciju koja je na snazi.

Clan 14

IZVOPAC je duzan da po zavrienim radovima, ukloni preostali materijal, opremu i sredstva
za rad koje je koristio u toku rada, o€isti teren od otpadaka koje je napravio.

Clan 15|

Obavijestenje da su radovi zavrSeni 1ZVODAC podno‘si NARUCIOCU preko Nadzornog
organa. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova,
koju obrazuje NARUCILAC, prije poéetka njenog rada, stave na raspolaganje svu
dokumentaciju u vezi sa izvodenjem radova.

Clan 16

IZVODAC je duzan da postupi po primjedbama nadzornog organa za pregled i
primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi nadzori organ.



Clan 17 .

NARUCILAC i IZVODPAC su saglasni da sastavni dio ovog ugovora &ine:
- predmjer radova
- ponuda IZVODACA br. 01-404/19-1165 od 24.06.2019. godine.

Clan 18

Narucilac ¢e jednostrano raskinuti ugovor ako IZVODPAC ne ispunjava ugovorene
obaveze u rokovima i na na¢in predviden Ugovorom.

Ugovor se raskida Rjesenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloZeni razlozi za raskid.

Protiv Rjesnja iz prethodnog stava IZVODAC moze pokrenuti upravni spor.

Narucilac ima pravo i na naknadu Stete.

Clan 19

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.

Clan 20

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVOPAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova
snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 21

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rjeSavaju sporazumno, u protivnom
spor Ce rjesavati nadleZni sud u Podgorici. Rjesavanje spornih pitanja ne mozZe uticati na rok i
kvalitet ugovorenih radova.

Clan 22

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuen uz krienje antikorupcijskog pravila, u skladu sa
odredbama ¢lana 15 Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14,
28/15 1 42/17), nistav je.

Clan 23
Na sve 3to nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeni¢e se odredbe Zakona o planiranju

prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore™, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19-
ispravka) i Zakona o obligacionim odnosima (,,SI. list Crne Gore” br. 47/08, 4/11, 22/17).



.

Clan 24

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i saCinjen je u 6 (3est) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2)
primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

NARUCILAC:

PRIJESTONICA CETINJE

IZVODAC:
GRADNJA-PROMET D.0.0: DANILOVGRAD

IZVRSNI DIREKTOR
Sreten LjeSevi¢ A
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