D00 “AVIO PET ROL"
01426 )23- 120/ o 22723
13.03. 23 PodgoricaJ0. 3 2023 god

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
REKONSTRUKCIJA SAOBRACAJNICE NASELJA LUKE IVNISEVIC SA
IZGRADNJOM PARKING MJESTA

Ovaj ugovor zakljuéen je izmedu:

Prijestonice Cetinje sa sjedistem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115, broj
raduna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa gradonacelnik
Nikola Puragkovié (u daljem tekstu: Naru¢ilac)

i

“Avio Petrol” d.o.o. sa sjedistem u Podgorici, ulica Smokovac bb, PIB 02914123, Broj ratuna:
520-10582-48, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Marko Rajkovi¢, (u daljem tekstu:
Izvodac)

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova na
rekonstrukciji saobraéajnice naselja Luke Ivnidevi¢ sa izgradnjom parking mjesta, broj iz
evidencije postupka javnih nabavki: 01-426/22-2578/3 od 24.1 0.2022. godine;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/23-120/2 od 24.01.2023. godine;
Ponuda ponudata “Avio Petrol * D.0.0. Podgorica, Sifra broj: 43106 od 25.11.2022. godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a IZVODAC se obavezuje da za ratun NARUCIOCA, na osnovu predate
ponude Sifra broj: 43106 od 25.11.2022. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni
postupak javne nabavke, broj iz evidencije postupka javnih nabavki: 01-426/22-2578/3 od
24.10.2022. godine, za izvodenje radova na rekonstrukeiji saobracajnice naselja Luke IvniSevi¢ sa
izgradnjom parking mjesta i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-426/23-120/2 od
24.01.2023. godine, izvede radove navedene u specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Clan 2

1ZVOPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao IZVOPAC ima u vezi sa izvrSenjem svih radova i za koje je dao svoju ponudu, da radove
izvede prema tehnitkoj dokumentaciji, drzeci se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaze u
gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste radova.



Clan 3
IZVOPAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uratunatog PDV-a: 341.434,987€,
Iznos PDV-a: 71.701,347 €,

dok vrijednost ugovorenih radova sa uracunatim PDV-om iznosi: 413.136,334 €.

Naruéilac se obavezuje da ¢e se placanje vriiti preko Uprave za kapitalne projekte u roku od 30
dana od dana dostavljanja privremenih i okonéane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa
i Prijestonice Cetinje, s tim §to ée Narudilac od svake dostavljene privremene situacije zadrZati
10% vrijednosti do okonéanja i prijema radova.

Nacin plaéanja je: virmanski, po kontu i budzetskoj poziciji koja je utvrdena sa Upravom za
kapitalne projekte.

Clan 4

Rok izvodenja radova je 79 dana od dana uvodenja izvodaCa u posao.
Narutilac ée Izvodada uvesti u posao u roku od 15 dana od dana zakljucivanja ugovora.
Mjesto izvodenja radova je Cetinje.

Clan 5

Izvoda¢ ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u slucaju koji
nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza od strane Narucioca bio sprijeden da izvodi radove. ProduZenje roka odreduje se prema
trajanju sprijedenosti, s tim §to se rok produzava i za vrijeme potrebno za ponovno otpocinjanje
radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godidnje doba. Kao situacije. odnosno
razlozi zbog kojih se moZe zahtijevati produZenje roka, smatraju se narocito: prirodni dogadaji
(pozar, poplava, zemljotres, izuzetno lode vrijeme koje je neubiCajeno za godi3nje doba i za mjesto
na kome se radovi izvode i sl.), mjere predvidene aktima nadleznih organa, izmjena revidovanog
glavnog projekta u smislu &lana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neuredno
ispunjenje obaveze Narugioca: kod isplate po privremenim situacijama, obezbjedenja strucnog
nadzora.

Narugilac nije duan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvodag u roku od 3 dana po
otpoinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to bilo moguce, nije pismenim putem
upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom misljenju ima
pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvrSenje
radova moraju biti pismeno odobrene od strane NaruCioca.

Izvodat ne moZe zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po
isteku roka za izvodenje radova.

Izvoda¢ ima pravo na produZenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duZi
period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).



Clan 6

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i okoncane
situacije je Sekretar/ka za investicije i odrZivi razvoj.

Clan 7

1ZVOPAC je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi narugiocu polisu osiguranja
od profesionalne odgovornosti u iznosu od 200.000,00 eura sa rokom vaZenja od dana pocetka
izvrdenja ugovora, do dana isteka garantnog roka u skladu sa zakonom. Ovo osiguranje mora da
pokrije rizik odgovornosti za §tetu prouzrokovanu licima, za 3tetu na objektima i za finansijski
gubitak. U polisi mora biti ta&no naveden naziv predmetne javne nabavke.

Clan 8

1ZVOPAC je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naru¢iocu garanciju za dobro
izvrienje ugovora za slutaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.

Naruéilac moze aktivirati garanciju za dobro izvrSenje ugovora u svakom momentu kada nastupi
neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Izvoda¢ je duZan da najkasnije 10 dana prije isteka roka vaznosti garancije za dobro izvrSenje
ugovora, dostavi Narudiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od
5% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom vaZenja 8 dana duzim od vaZenja
garantnog roka, za sludaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrienje ugovorenih obaveza za
vrijeme trajanja garantnog roka. Izvoda¢ ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine, do
kraja perioda garantovanja i to najkasnije 8 dana prije isteka prethodne. Ukoliko Izvodac
blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naru¢ilac ¢e aktivirati garanciju koja je na
snazi.

Clan 9

Izvoda je ustupio podugovaragima dio predmeta nabavke, odnosno ugovora o javnoj nabavci, i
to:

- Firmi .VIGORIS ECOTECH D.0.0. Podgorica, sa adresom: Bulevar DZordZa VaSingtona
br 65, PIB: 03129896, broj Ziro ratuna: 520-34481-34, izvrini direktor: SiniSa Visnji¢, koji
ée biti angaZovan na izvodenju gradevinske vrste radova- dijela hidrotehnic¢kih radova za
koje ée angaZovati ovlas¢enog inZenjera Msc Visnji¢ Sinisa dipl.inZenjer gradevinarstva-
hidrotehnidki smjer, s tim $to je nabavka i isporuka na gradiliste svih materijala i
cjelokupne opreme neophodnih za izvodenje ovih radova obaveza ,,Avio Petrol”® doo
Podgorica. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 18.87%.

- Firmi ,VIA ING* D.0.0. ZA SAOBRACAJNO PROJEKTOVANJE I INZENJERING NIKSIC,
sa adresom Bistricka X br. 48, PIB: 03125149, broj Ziro ratuna: 530-25548-96, izvrsni direktor:
Predrag Koprivica, koji ¢e biti angaZovan za izradu tehnitke dokumentacije saobracajne
signalizacije i opreme puta za koje ¢e angaZovati svoje stalno zaposleno lice ovla¥enog inZenjera



Predraga Koprivicu, Dipl.inZ.saobracaja-master. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi
0,78%.

- Firmi ,,GEOENGINEERING™ DOO PODGORICA sa adresom: Bul.Vojvode Stanka
Radonji¢a bb, PIB: 02708426, broj Ziro rafuna: 540-8347-33, izvr$ni direktor: Boris
Stojkovi€, koji €e biti angazovan za izvodenje i projektovanje geodetskih radova u oblasti:
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova za koje ée
angaZovati svoje stalno zaposleno lice ovla$¢enog inZenjera Radusinovié Jovana,
Dipl.inZ.geodezije. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 1,19%.

- Firmi ,RAMEL” DCO Niksi¢ sa adresom; Hercegovacki put br.17, PIB: 02142520, broj
Ziro raCuna: 535-4670-37, izvr$ni direktor: Marinko Radulovié, koji ¢e biti angaZovan na
izvodenju elektrotehnickih radova —smjer energetika, za koje ¢e angaZovati svoja stalno
zaposlena lica, dipl.inZ.elektrotehnike -odsjek energetika i dipl.inZ.elektrotehnike odsjek
za automatiku i elektroniku, s tim $to je nabavka i isporuka na gradili$te svih materijala i
cjelokupne opreme neophodnih za izvodenje ovih radova obaveza ,,Avio Petrol* d.o.o.
Podgorica. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 8,26%.

Clan 10

Izvoda¢ mozZe tokom izvrSenja ovog ugovora uz saglasnost Naruéioca, da:

- Zamijeni podugovaraCa za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zakljucio sa
podugovaracem;

- Angazuje jednog ili vise novih podugovarada ¢iji ukupni udio ne moZe biti veéi od 30%
vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;

- Preuzme izvrSenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zakljuéio sa
podugovaratem. Uz zahtjev za saglasnost ponudal dostavlja podatke i dokumenta za
dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova
struéno-tehnicke sposobnosti za novog podugovaraca.

Narucilac nece dati saglasnost, ako:
- Novi podugovarac ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog ¢lana;
- Ponuda¢ ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove strucne i tehniCke
sposobnosti za dio predmeta nabavke &ije izvrSenje preuzima.

Clan 11

Smatra se da je Narucdilac izvr§io obavezu uvodenja [zvodaca u posao ako mu je predao: tehnicku
dokumentaciju po kojoj ¢e izvoditi radove, Obavjestenje o datumu uvodenja u posao, RjeSenje o
imenovanju Stru¢nog nadzora.

Na dan uvodenja IZVOBDACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga
je Narudilac uveo u posao, a Izvoda¢ primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su se
stekli uslovi da radovi otpocnu.



Izvoda¢ je duZan da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaZeéim
Pravilnikom o nainu vodenja i sadrZini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Ako 1ZVODAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak radova prema dinamitkom
planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrietka, IZVOPAC je duzan da
NARUCIOCU nadoknadi $tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Orgamzacuu i priklju¢enje gradﬂ:sta na elektroinstalacije i instalacije vodovoda, kanalizacije, PTT
i dr., IZVODAC obezbjeduje sam i o svom trodku.

Clan 12

1ZVODAC je duzan da:

- ugovorene radove vr3i svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;

- ugovorene radove vrSi u obimu i na nacin koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova
iz tenderske dokumentacije;

- ugovorene radove vrdi preko imenovanih ovlaséenih inZenjera i ovlaséenih lica, te da u
slu¢aju njihove sprijecenosti da budu angazovani na izvodenju radova zbog bolesti.
prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlaséenja, odmah imenuje drugog
ovla$¢enog inZenjera odnosno ovla$éeno lice i o tome obavijesti Narucioca;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i
opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrSetka istih;

- uroku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamicki plan izvodenja radova sa
potpunim tehni¢kim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvrenja iz Ugovora.

IZVOPAC ¢ée privremene mjesetne situacije dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika nakon zavrSetka pojedine pozicije radova. Nadzorni organ ¢e primljene situacije, ako
nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Koli¢inu izvedenih radova nakon zavrSetka pojedine pozicije ili na kraju svih radova utvrduje
1ZVODAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

Clan 13

Nadzorni organ ovlasc¢en je da se stara i kontrolise da li [ZVODAC izvodi radove prema tehnitkoj
dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vr$i kontrolu kvaliteta materijala
koji se ugraduju, da daje tehni¢ka tumacenja eventualno nejasnih detalja u projektu i specifikaciji
potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontrolise dinamiku
napredovanja radova i ugovorenog roka zavrsetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost
radne snage, kao i da vrsi i druge poslove koji proizilaze iz vazecih propisa i spadaju u nadleznost
i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODACA od bilo koje njegove duZnosti ili obaveze iz
ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaséenje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi eventualni propusti u vrSenju stru¢nog nadzora ne
oslobadaju IZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za izvodenje radova u skladu sa
ponudom i vaze¢im zakonskim propisima.



Clan 14

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on e traZiti od IZVODPACA da
te primjedbe otkloni.

Ukoliko IZVODAC u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ée staviti svoje
primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju predstavniku NARUCIOCA.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODACU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu
sa ponudom. Ako IZVODAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uoene
nedostatke i nastavi sa izvodenjem radova Nadzorni organ e radove obustaviti i 0 tome obavjestiti
NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada IZVODAC preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje ugovoreno
izvodenje radova shodno dostavljenoj ponudi. Ako se izmedu Nadzornog organa i IZVODACA
pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Tro3kove ovog ispitivanja plaéa IZVOPAC koji ima pravo da traZi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Clan 15

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, IZVOPAC mora o svom trodku
da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju
uslovima po vaZe¢im tehni¢kim propisima i standardima i uslovima predvidenim tehni¢kom
dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, IZVODAC mora da dokaze atestima o izvrienim ispitivanjima
materijala.

Sve troSkove ispitivanja materijala i radova snosi IZVOPAC.

Rezultat svih ispitivanja IZVODAC mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da ugradeni materijal, ne odgovara materijalu datom u ponudi,
Nadzorni organ je duzan da izda nalog IZVOPACU da taj materijal zamijeni ponudenim
materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trogku IZVODACA.

Clan 16

IZVOPAC je duzan da blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora.

IZVOPAC je duan da, u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradilidnu
dokumentaciju.



IZVODPAC je duzan da preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova susjednih
objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobradaja, okoline i imovine i
neposredno je odgovoran i duZan nadoknaditi sve $tete koje izvodenjem ugovorenih radova prigini
tre¢im licima i imovini.

Tro3kove sprovodenja mjera zagtite snosi IZVODAC.
Clan 17

Ako IZVODAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 5%o (pet
promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoraenja ugovorenog roka zavrietka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preéi 5% od ugovorene cijene radova.

Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu
veéem od ugovorenih i obratunatih penala - kazne, tada je 1ZVODPAC duzan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade Stete.

Clan 18

IZVODAC je duzan da po zavrenim radovima povuce sa gradiliSta svoje radnike, ukloni preostali
materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, uredi i o¢isti okolinu na kome je
izvodio radove.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrdiée se prema vaze¢im zakonskim propisima.
Obavijedtenje da su radovi zavrieni IZVOBDAC podnosi NARUCIOCU preko Nadzornog organa.
Uslovi za primopredaju su pozitivan izvjestaj stru¢nog nadzora i pozitivni izvjestaj komisije
Naruéioca da su radovi izvedeni u skladu sa tehni¢kom specifikacijom i revidovanom tehnitkom
dokumentacijom.

Clan 19

Garantni rok je 2 godine od tehnitkog prijema radova.

Izvodat je duZan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se
otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko izvoda¢ odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrsi neblagovremeno i
nestru¢no, Narucilac ¢e aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Clan 20

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za tehnicki pregled izvedenih radova, koju obrazuje
NARUCILAC, prije pocetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa
izgradnjom objekta.

IZVODAC je duZan da postupi po primjedbama komisije za tehnicki pregled izvedenih radova i
to u roku koji mu odredi Komisija sa Narugiocem.



Ako Izvodaé ne postupi po primjedbama u odredenom roku, Narucilac ¢e sam ili preko drugog
izvodada otkloniti utvrdene nedostatke o trosku Izvodaca.

Clan 21

Po obavljenom tehni¢kom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ¢e preko svojih ovlas¢enih predstavnika u roku od 10 dana izvrSiti
konaéni obracun izvedenih radova.

Clan 22

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaklju¢uje se za period ispunjenja obaveza.
Ugovor se moZe raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili
bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora
biti naznateno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se mozZe raskinuti ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora
koja iziskuje sprovodenje novog postupka javne nabavke i/ili ako nastupi neki razlog koji
predstavlja osnov za obavezno iskljugenje iz ¢lana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na
ugovor koji je prvobitno zaklju¢en ako je ispunjen jedan ili vise sljedecih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke.
omogucavali uklju¢ivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvacenu ili bi omogucili ve¢u konkurentnost u
postupku javne nabavke koji je prethodio zakljugenju ugovora;

- izmjenom se mijenja privredna ravnoteZa ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim
je zakljuéen ugovor na natin koji nije predviden prvobitnim ugovorom;

- izmjenom se znalajno povecava obim ugovora:

- promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuéen ugovor o javnoj nabavci, osim u
slu¢aju iz ¢lana 151 stav 1 tacka 4 Zakona o javnim nabavkama;

- ako ponudag ne izvrSava ugovorene obaveze i u drugim slu¢ajevima utvrdenim
tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Clan 23

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom 0 raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.

Clan 24

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moZe da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- Ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraZenu u noveu, predvidene tenderskom
dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i ukljuduju izmjenu cijene ili varijante, sa



utvrdenim obimom i prirodom mogucih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se
izmjene mogu vrsiti, pod uslovom da se ugovorom ne predvidaju izmjene kojima se
mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a poveéanje vrijednosti ugovora nije
vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- Radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili
ukljuéeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim
je zaklju¢en ugovor nije moguéa iz ekonomskih ili tehni¢kih razloga, kao §to su zahtjevi
kompatibilnosti sa postojecom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru
prvobitne nabavke i moZe da prouzrokuje znacajne poteSkoce ili znatno povecavanje
troskova za narudioca a povedanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti
prvobitnog ugovora,

- Kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narucilac u vrijeme
zakljuéivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora
a povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- Ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, ukljuéujuci preuzimanje, spajanje,
kupovinu ili ste€aj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimi¢no novi pravni sljedbenik, odnosno
privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene uslove zaklju¢enog ugovora o javnoj
nabavci, a izmjene su predvidene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrse
druge bitne izmjene ugovora iz ¢lana 150 stav 2 Zakona.

Clan 25

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVOPAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova
snosi strana ugovora ¢&ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 26

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rjeSavaju sporazumno, u protivnom spor
Ge rjefavati nadlezni sud u Podgorici. Rjesavanje spornih pitanja ne moZe uticati na rok i kvalitet
ugovorenih radova.

Clan 27

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljugen uz krSenje antikorupcijskog pravila iz ¢lana 38 Zakona
o javnim nabavkama Crne Gore, nitav je.

Clan 28
Na sve §to nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenice se odredbe Zakona o planiranju

prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore™, broj 64/17,44/18, 63/18, 11/1 9-ispravkai 82/20)
i Zakona o obligacionim odnosima (,.Sl. list Crne Gore” br. 47/08, 4/11, 22/17).



Clan 29

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sadinjen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (&etiri)
primjerka za Narugioca, a (2) dva primjerka za Izvodaca.
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