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UGOVOR 0 IZVODENJU RADOVA NA SAOBRACAJNICI SA Pmmfmm&m

UNUTAR BOLNICKOG KRUGA, JUZNO OD PASAZA U ZAHVATU UP-A
LISTORIJSKO JEZGRO“

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Prijestonice Cetinje sa sjedistem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115 Mati¢ni
broj: 02005115 Broj racuna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga
zastupa gradonadelnik mr Aleksandar Ka3¢elan (u daljem tekstu: Narucilac)

i Avio Petrola d.o.o. sa sjedistem u Podgorici, ulica Smokovac bb, PIB 02914123, Broj rafuna:
520-10582-48, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Marko Rajkovi¢, (u daljem tekstu:
Izvodjac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova na
saobracajnici sa parkinzima unutar bolni¢kog kruga, juzno od pasaza u zahvatu UP-a ,Istorijsko
jezgro® u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji.: 01-010T/20 od
03.02.2020. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/20-140/16 od 30.03.2020. godine;
Ponuda ponudaéa Avio Petrol d.o.o. broj 01-426/20-390 od 12.03.2020. godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a IZVODAC se obavezuje da za radun NARUCIOCA, na osnovu
predate ponude broj 01-426/20-390, od 12.03.2020. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za
otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-010T/20 od 03.02.2020. godine za izvodenje radova
na saobracajnici sa parkinzima unutar bolni¢kog kruga, juZno od pasaZza u zahvatu UP-a
_Istorijsko jezgro® i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426/20-140/16 od 30.03.2020.
godine, izvede radove navedene u specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Clan 2

IZVODPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama, da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede prema ponudi.



Clan 3
1ZVOPAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za:
Ukupna cijena ugovorenih radova, bez ura¢unatog PDV-a, iznosi 101.219,25€,
Iznos PDV-a je 21.256,04 €,
Vrijednost ugovorenih radova sa uraéunatim PDV-om iznosi 122.475,29€.
Plaéanje za radove iz ¢lana 1 ovog ugovora vr§i¢e se u roku od 30 dana od dana prihvatanja
dostavljene privremene situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.

Nacin pla¢anja je: virmanski, preko Uprave janih radova.

Clan 4
Rok izvrienja ugovora je max. 60 dana od dana uvodenja u posao.
Mjesto izvrSenja ugovora je Cetinje.

Clan 5

1ZVODPAC se obavezuje, poito se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao IZVOPAC ima u vezi sa izvrienjem svih radova i za koje je dao svoju ponudu, da
radove izvede prema tehnickoj dokumentaciji, drZeci se tehnickih propisa, pravila i standarda
koji vaZe u gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Clan 6

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i okoncane
situacije je Direktorica Direkcije za investicije i razvoj.

Smatra se da je NARUCILAC izvr$io obavezu uvodenja [ZVOPACA u posao ako mu je predao:
Akt o imenovanju nadzornog organa.

Clan 7

IZVODAC je duZan da prije zakljutivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naru¢iocu
bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izviSenje ugovora na iznos 5 % od
vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duzim od ugovorenog roka za izvodenje
radova.



Naruéilac moze aktivirati garanciju za dobro izvrienje ugovora u svakom momentu kada nastupi
neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Izvodat je duZan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvrSenje ugovora dostavi Narudiocu
bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na
iznos od 2% od ugovorene cijene, kojom bezuslovno garantuje potpuno i savjesno otklanjanje
svih nedostataka u garantnom roku za period od godinu dana. Izvoda¢ ima obavezu da datu
garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka
prethodne. Ukoliko Izvodaé blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Narucilac
ée naplatiti garanciju koja je na snazi.

Clan 8

Na dan uvodenja IZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
ga je NARUCILAC uveo u posao, a [ZVODAC primio potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpo¢nu radovi.

Ako IZVOPAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak radova prema dinamitkom
planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrietka, IZVODAC je duZan da
NARUCIOCU nadoknadi $tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Organizaciju i prikljutenje gradilista na elektroinstalacije i instalacije vodovoda IZVODAC
obezbjeduje sam i 0 svom trosku.

Clan 9

1ZVOPAC ¢e privremene mjeseéne situacije dostavljati Nadzornom, koji ¢ée primljene situacije,
ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Koli¢inu izvedenih radova nakon zavrietka pojedine pozicije ili na kraju svih radova utvrduje
1ZVODAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

Clan 10

Nadzorni organ ovladéen je da se stara i kontrolide da li 1ZVOPAC izvodi radove prema
tehnitkoj dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vri kontrolu kvaliteta
materijala koji se ugraduju, da daje tehnitka tumacenja eventualno nejasnih detalja u projektu i
specifikaciji potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontrolise
dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavretka radova, da ocjenjuje spremnost i
sposobnost radne snage, kao i da vrsi i druge poslove koji proizilaze iz vazeéih propisa i spadaju
u nadleZnost i funkciju nadzora.



Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili obaveze
iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlas¢enje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju strunog nadzora ne oslobadaju
IZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za izvodenje radova u skladu sa ponudom.
Clan 11

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traZiti od IZVOPACA da
te primjedbe otkloni.

Ukoliko IZVOBPAC u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ¢e staviti svoje
primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju predstavniku NARUCIOCA.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZZVOPACU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu
sa ponudom. Ako IZVODAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni
uodene nedostatke i nastavi sa izvodenjem radova Nadzorni organ ée radove obustaviti 1 o tome
obavijestiti NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada 1ZVOPAC preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje ugovoreno
izvodenje radova shodno dostavljenoj ponudi. Ako se izmedu Nadzornog organa i IZVODACA
pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa IZVODAC koji ima pravo da traZi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Clan 12

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, IZVODAC mora o svom tro¥ku
da ukloni sa gradili$ta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju
uslovima po vaZeé¢im tehni¢kim propisima i standardima i uslovima predvidenim tehnitkom
dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, IZVOPAC mora da dokaZe atestima o izvrienim
ispitivanjima materijala.

Sve troskove ispitivanja materijala i radova snosi 1ZVOPAC.

Rezultat svih ispitivanja IZVODAC mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.



Ukoliko rezultati ispitivanja pokaZzu da ugradeni materijal, ne odgovara materijalu datom u
ponudi, Nadzorni organ je duZan da izda nalog IZVODPACU da taj materijal zamijeni ponudenim
materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku IZVODACA.

Clan 13
IZVODAC je duan da blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora.

IZVOPAC je duzan da, u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradilisnu
dokumentaciju.

1IZVODAC je duzan da preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova susjednih
objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja, okoline i imovine i
neposredno je odgovoran 1 duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih radova
pricini tre¢im licima i imovini.

Troskove sprovodenja mjera zastite snosi IZVODAC.

Clan 14

Ako IZVODPAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 5%o (pet
promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekorafenja ugovorenog roka zavrietka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moZe prec¢i 5% od ugovorene cijene radova.

Plaéanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane §teta zbog prekoratenja ugovorenog roka zavretka radova u iznosu
ve¢em od ugovorenih i obradunatih penala - kazne, tada je IZVODAC duzan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade Stete.

Clan 15

IZVOPAC je duZan da po zavr¥enim radovima povule sa gradilifta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, o€istii gradiliste od
otpadaka koje je napravio i uredi i o¢isti okolinu gradevine i samu gradevinu.



Pregled i primopredaja izvedenih radova vrSiée se prema vaZe¢im zakonskim propisima.
Obavijestenje da su radovi zavrSeni IZVOPAC podnosi NARUCIOCU preko Nadzornog
organa.

Clan 16

Garantni rok za izvedene radove je minimum 10 godina od izdavanja upotrebne dozvole na
izvedene radove.

Clan 17
Strane ugovora su u obavezi da komisiji za tehniCki pregled izvedenih radova, koju obrazuje
NARUCILAC, prije po&etka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa

izgradnjom objekta.

1ZVODAC je duzan da postupi po primjedbama komisije za tehni¢ki pregled izvedenih radova i
to u roku koji mu odredi Komisija sa Naru¢iocem.

Clan 18
Po obavljenom tehni¢kom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ¢e preko svojih ovlascenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti
konaéni obradun izvedenih radova.

Clan 19
Narudilac ¢ée jednostrano raskinuti ugovor ako IZVODAC ne ispunjava ugovorene obaveze u

rokovima i na na¢in predviden Ugovorom.

Ugovor se raskida RjeSenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloZeni razlozi za raskid.
Protiv Rjesnja iz prethodnog stava [ZVODAC moZze pokrenuti upravni spor.
Narug¢ilac ima pravo i na naknadu Stete.

Clan 20

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.



Clan 21

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVODPAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zatite radova
snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 22
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rjeSavaju sporazumno, u protivnom spor
Ce rjeSavati nadleZni sud u Podgorici. RjeSavanje spornih pitanja ne moZe uticati na rok i kvalitet
ugovorenih radova.

Clan 23

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuéen uz kr$enje antikorupcijskog pravila, u skladu sa

odredbama ¢élana 15 Zakona o javnim nabavkama (“SluZzbeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14,
28/15142/17), nistav je.

Clan 24
Na sve $to nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenice se odredbe Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19-ispravka) 1
Zakona o obligacionim odnosima (,,SI. list Crne Gore” br. 47/08, 4/11, 22/17).

Clan 25
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovla$¢enih zakonskih

zastupnika strana ugovora i sa¢injen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2)
primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

NARUCILAC 1ZVODPAC
AVIO PETROL D.O.O.
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