

## UGOVOR

### O IZVOĐENJU RADOVA NA

### ADAPTACIJI JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U PRIJESTONICI

Zaključen između:

- Prijestonice Cetinje - Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj**, sa adresom Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, Broj računa: 540-7751-75, Naziv banke: Erste banka AD Podgorica, koji zastupa v.d. sekretar-a Vladan Radunović, s jedne strane: (Naručilac),  
i
- Društvo za projektovanje, izgradnju, trgovinu i usluge „ENTEXT INŽENJERING” d.o.o. Podgorica**, Bulevar Mihaila Lalica broj 12 Podgorica, PIB: 02652340, Broj računa: 510-24239-73, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koju zastupa izvršni direktor Anđelka Milutinović, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

## I PREDMET UGOVORA

### Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na adaptaciji javnih zelenih površina u Prijestonici, prema ponudi Izvođača br.25933 od 17.06.2022.godine.

### Član 2

Izvođač se obavezuje da će izvesti radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi br. 25933 od 17.06.2022.godine koja čini sastavni dio Ugovora.

## II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 3

Za izvođenje radova Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, na iznos od **34.226,00€**, iznos PDV-a je **7,187,46€** dok je **41.413,46€** ukupna cijena sa uračunatim PDV-om.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti virmanski, preko Uprave javnih radova.

## III ROK

### Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora izvesti u roku od 30 radnih dana, od dana uvođenja u posao. Rok za uvođenje Izvođača u posao je 7 dana od dana zaključenja ugovora.

## IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

### Član 5

Izvođač se obavezuje:

- da radove koji su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da radove pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih radova;
- da eventualnu štetu nastalu prilikom izvođenja radova mora nadoknaditi.

#### Član 6

Naručilac se obavezuje da po dogovorenom terminu i planu Izvođača uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

### V RASKID UGOVORA

#### Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih radova ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača,
- u slučaju da se osoblje Izvođača ne pridržava svojih obaveza, i u drugim slučajevima nesavjesnog izvođenja radova.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvođenju radova pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.

### VI OSTALE ODREDBE

#### Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

#### Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

#### NARUČILAC

Sekretarijat za stambeno komunalne  
poslove i saobraćaj  
v.d. Sekretar -a  
Vladan Radunović

#### IZVOĐAČ

„ENTEXT INŽENJERING” d.o.o. Podgorica  
Direktor  
Anđelka Milutinović

A. Milutinović

