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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
Uredenje parkinga u naselju "Gradi¢ Pejton"

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Prijestonice Cetinje sa sjedistem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115, broj
raduna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa gradonacelnik
Nikola Puragkovi¢ (u daljem tekstu: Narucilac)

i

«“GEO-PUT PROJECT” d.0.0. 52 sjedidtem u Podgorici, ulica Iva Vizina br.2, PIB 03341372,
Broj rauna: 510-129861-09, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Darko Tomasevi¢, (u
daljem tekstu: Izvodac)

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova na uredenju
parkinga u naselju "Gradié Pejton", 8ifra postupka: 41 680.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/23-940 od 13.04.2023. godine;
Ponuda ponudata “GEO-PUT PROJECT” D.0.0. Podgorica, Sifra broj: 49087 od 10.03.2023.
godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a 1ZVODAC se obavezuje da za ratun NARUCIOCA, na osnovi predate
ponude Sifra broj: 49087 od 10.03.2023. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni
postupak javne nabavke, broj iz evidencije postupka javnih nabavki: 41680, za izvodenje radova
na uredenju parkinga u naselju "Gradic Pejton", i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-
426/23-940 od 13.04.2023. godine, izvede radove navedene u specifikaciji koja je sastavni dio
ovog Ugovora.

Clan 2
1ZVOPAC se obavezuje, poito se prethodno upoznaoc sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao 1ZVOPAC ima u vezi sa izvréenjem svih radova i za koje je dao svoju ponudu, da

radove izvede prema tehnickoj dokumentaciji. drzeéi s¢ tehnickih propisa, pravila i standarda
koji vaze u gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste radova.

Clan 3
[ZVODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uratunatog PDV-a: 44.5 56.10€,
{znos PDV-a: 9.356,78 €,
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dok vrijednost ugovorenih radova sa uradunatim PDV-om iznosi: 53.912.88 €.

Narutilac se obavezuje da ¢e se placanje vrsiti preko Uprave za kapitalne projekte u roku od 60
dana od dana dostavljanja privremenih i okonéane situacije, ovjerene od strane Nadzornog
organa i Prijestonice Cetinje, s tim §to €€ Narugilac od svake dostavljene privremene situacije
zadrzati 10% vrijednosti do okoné&anja i prijema radova.

Nagin plaéanja je: virmanski, po kontu i budzetskoj poziciji koja je utvrdena sa Upravom za
kapitalne projekte.

Clan 4

Rok izvodenja radova je 40 radnih dana od dana uvodenja izvodaca u posao.
Mjesto izvodenja radova je Cetinje.

Clan 5

[zvoda& ima pravo da zahtijeva produZzenje ugovorenog roka za izvodenje radova u slugaju koji
nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza od strane Narugioca bio sprijeten da izvodi radove. Produzenje roka odreduje se prema
trajanju sprijecenosti, s tim $to se rok produZava i za vtijeme potrebno za ponovio otpotinjanje
radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godinje doba. Kao situacije, odnosno
razlozi zbog kojih se moze zahtijevati produZenje roka, smatraju se naro€ito: prirodni dogadaji
(pozar, poplava, zemljotres, izuzetno loge vrijeme koje je neubidajeno za godi$nje doba i za
mjesto na kome se radovi izvode i sl.), mjere predvidene aktima nadleznih organa, izmjena
revidovanog glavnog projekta u smislu ¢lana 97 i 98 Zakona 0 planiranju prostora i izgradnji
objekata, neuredno ispunjenje obaveze Narutioca: kod isplate po privremenim situacijama,
obezbjedenja stru¢nog nadzora.

Narugilac nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga lzvodag u roku od 3 dana po
otpodinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda &im je to bilo mogude, nije pismenim putem
upoznao sa potpunim deétaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom midljenju ima
pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvrienje

radova moraju biti pismeno odobrene od strane NaruCioca.

[zvoda¢ ne moZe zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po
isteku roka za izvodenje radova.

[zvodal ima pravo na produzenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima s¢
duzi period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Clan 6

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i okoncane
situacije je Sekretar/ka za investicije i odrZivi tazvoj.

Clan 7

1ZVODAC je duzan da uz potpisan ugovor javnoj nabavci dostavi naruéiocu garanciju za
dobro izvrienje ugovora za slutaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti



ugovora sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duZim od ugovorenog roka za izvodenje radova.
Narutilac mo¥e aktivirati garanciju za dobro izvr$enje ugovora u svakom momentu kada nastupi
neki od razloga za raskid ovog Ugovora.
Narugilac moZe aktivirati garanciju za dobro izvrSenje ugovora u svakom momentu kada nastupi
neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Izvodaé je duzan da najkasnije 10 dana prije isteka roka vaZnosti garancije za dobro izvrSenje
ugovora, dostavi Naruciocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od
5% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom vaZenja 8 dana duZim od vazenja
garantnog roka, za slu¢aj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrienje ugovorenih obaveza za
vrijeme trajanja garantnog roka. Izvoda¢ ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine,
do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 8 dana prije isteka prethodne. Ukoliko [zvoda¢
blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naru¢ilac ée aktivirati garanciju koja je
na snazi.

Clan 8

Izvoda je ustupio podugovara¢ima dio predmeta nabavke, odnosno ugovora o javnoj nabavci, i
to:

- Firmi ,N&B INZENJERING | KONSALTING" DOO NIKSIC, sa adresom: Mrkognica
bb, zgrada Ibon, lamela Al, PIB: 03462072, broj Ziro racuna: 520-43252-08 (
Hipotekarna banka), izvr$ni direktor: Branka KaradZi¢, koji ¢e biti angaZovan na
izvodenju gradevinskih radova za fazu Hidrotehnike iz Finansijskog dijela ponude, dok
¢e material i opremu za fazu Hidrotehike obezbijediti ponuda¢ “GEO-PUT PROJECT”
d.0.0. Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 10%.

- Firmi D.0.0. ,LA COLLINA® za proizvodnju, promet i usluge.export - import
PODGORICA, sa adresom Dusana Milutinovi¢a bb, PIB: 03000168, broj Ziro raCuna:
565-335-52 (Lovéen banka), izvr$ni direktor: Vladan Brnovié, koji ¢e biti angazovan na
izvodenju elektrotehnikih radova za fazu Elektrotehnike - smjer energetika (jaka struja)
iz Finansijskog dijela ponude, dok ée materijal i opremu za fazu Elektrotehnike - smjer
energetika (jaka struja) obezbijediti ponuda¢ "GEO-PUT PROJECT" d.o.o. Podgorica.
Procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 7%.

- Firmi ,GEOPROMET” DOO PODGORICA sa adresom: Dr.VukaSina Markovi¢a br.
148, PIB: 02445565, broj Ziro ratuna: 510-10620-93 (CKBbanka), izvrini direktor: Ivan
Deli¢, koji ¢e biti angazovan na izvodenju geodetsih radova. Procentualni udio u

predmetu nabavke iznosi 1%.

Clan 9

Izvoda® moZe tokom izvrienja ovog ugovora naru¢iocu podnijeti zahjev za davanje saglasnosti,
radi:
- Zamijenie podugovarada za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaklju€io sa
podugovara¢em;



. AngaZovanja jednog ili vige novih podugovaraca Ciji ukupni udio ne moze biti ve¢i od
30% vrijednosti ugovora 0 javnoj nabavci bez PDV-a;

. Preuzimanja izvréenja dijela ugovora 0 javnoj nabavei koji je prethodno zakljucio sa
podugovaracem. Uz zahtjev za saglasnost ponudag dostavlja podatke i dokumenta za
dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova 72 obavljanje djelatnosti i uslova
struéno-tehnicke sposobnosti za novog podugovaraca. .

Clan 10

Smatra se da je Narugilac izvrsio obavezu uvodenja Izvodata u posao ako mu je predao:
tehnitku dokumentaciju po kojoj ¢e izvoditi radove, Obavjestenje 0 datumu uvodenja u posao,
RjeSenje o imenovanju Stru¢nog nadzora.

Na dan uvodenja 1ZVODACA u posao otvara s¢ Gradevinski dnevnik u kome s€ konstatuje da
ga je Narugilac uveo u posao, a Izvodag primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
se stekli uslovi da radovi otpodnu.

Izvodat je duzan da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vazeéim
Pravilnikom o natinu vodenja i sadrZini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Ako 1ZVODPAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak radova prema dinamitkom
planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrsetka, 1ZVODAC je duzan da

NARUCIOCU nadoknadi $tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Organizaciju i prikljucenje gradilista na clektroinstalacije i instalacije vodovoda, kanalizacije,
PTT idr., IZVODAC obezbjeduje sam i o svom trosku.

Clan 11

1ZVODAC je duZan da:
- ugovorene radove vréi svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;

- ugovorene radove vidi u obimu i na natin koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova
iz tenderske dokumentacije;

. ugovorene radove visi preko imenovanih ovlaséenih inZenjera 1 ovladéenih lica, te da u
sluéaju njihove sprijec“:enosti da budu angaZzovani na izvodenju radova zbog bolesti,
prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlaséenja, odmah imenuje drugog
ovladéenog inZenjera 0dnosno ovlaiéeno lice i o tome obavijesti Narucioca;

. dostavi potrebnu atcstnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal 1
opremu prije ugradnje, a 22 izvedene radove nakon zavrietka istih;

. u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamigki plan izvodenja radova
sa potpunim tehnitkim podacima iu skladu sa ugovorenim rokom izvr¥enja iz Ugovora.

[ZVODAC ¢e privremene mjesecne situacije dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog

dnevnika nakon zavrSetka pojedine pozicije radova. Nadzorni organ ¢e primljene situacije, ako
nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Koli¢inu izvedenih radova nakon zavrdetka pojedine pozicije ili na kraju svih radova utvrduje
1ZVODAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.



Clan 12

Nadzorni organ ovlaséen je da se stara i kontrolige da li IZVODAC izvodi radove prema
tehnitkoj dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vrdi kontrolu kvaliteta
materijala koji se ugraduju, da daje tehni¢ka tumacenja eventualno nejasnih detalja u projektu i
specifikaciji potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontrolise
dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavrietka radova, da ocjenjuje spremnost i
sposobnost radne snage, kao i da vrdi i druge poslove koji proizilaze iz vazecih propisa i spadaju
u nadleznost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi 1ZVOPACA od bilo koje njegove duZnosti ili obaveze
iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlascenje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi eventualni propusti u vrienju struénog nadzora ne
oslobadaju 1ZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za izvodenje radova u skladu sa
ponudom i vazetim zakonskim propisima.

Clan 13

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od IZVOPACA da
te primjedbe otkloni.

Ukoliko 1ZVOPAC u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ e staviti svoje
primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju predstavniku NARUCIOCA.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODACU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu
sa ponudom. Ako [ZVODPAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni
uodene nedostatke i nastavi sa izvodenjem radova Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i 0 tome
obavjestiti NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se¢ pONovo nastaviti kada [ZVOPAC preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje ugovoreno
izvodenje radova shodno dostavljenoj ponudi. Ako se izmedu Nadzornog organa i 1ZVOPACA
pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa 1ZVODAC koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Clan 14

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, 1ZVOPAC mora o svom troSku
da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju

uslovima po vazecim tehnitkim propisima . standardima i uslovima predvidenim tehnickom
dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, [ZVODAC mora da dokaZe atestima © izvrSenim
ispitivanjima materijala.



Sve trodkove ispitivanja materijala i radova snosi IZVOPAC.

Rezultat svih ispitivanja 1ZVODAC mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da ugradeni materijal, ne odgovara materijalu datom u
ponudi, Nadzorni organ je duzan da izda nalog 1ZVOPACU da taj materijal zamijeni ponudenim
materijalom i da radove dovede u ispravno stanje i sve 0 trodku IZVODACA.

Clan 15

1ZVODPAC je duzan da blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora.

1ZVOPAC je duzan da, u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradiliSnu
dokumentaciju.

1ZVOPAC je duan da preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova susjednih
objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja, okoline { imovine i
neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih radova
pri¢ini tre¢im licima i imovini.

Tro¥kove sprovodenja mjera zadtite snosi 1ZVOPAC.

Clan 16

Ako 1ZVODPAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 5%o (pet
promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoraCenja ugovorenog roka zavrsetka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moZe pre¢i 5% od ugovorene cijene radova.

Plaéanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada IZVODACA obaveze da u cjelosti zavr3i i preda
na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane Steta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavréetka radova u iznosu
veéem od ugovorenih i obragunatih penala - kazne, tada je [ZVOPAC duzan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade Stete.

Clan 17

1ZVOPAC je duzan da po savréenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, uredi i oisti okolinu na

kome je izvodio radove.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrdi¢e se prema vazecim zakonskim propisima.
Obavijestenje da su radovi zavreni 1ZVOPAC podnosi NARUCGIOCU preko Nadzornog

organa.



Uslovi za primopredaju su pozitivan izvjestaj strucnog nadzora i pozitivni izvjedtaj komisije
Narutioca da su radovi izvedeni u skladu sa tehnitkom specifikacijom  revidovanom tehnikom

dokumentacijom.
Clan 18

Garantni rok je minimum 2 godine.
[zvodag je duzan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se

otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.
Ukoliko izvoda¢ odbije da i7vede radove iz prethodnog stava ili ih vidi neblagovremeno i
nestruéno, Narugilac e aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Clan 19

Strane ugovora su U obavezi da komisiji za tehnicki pregled izvedenih radova, koju obrazuje
NARUCILAC, prije pocetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa

uredenjem parkinga.

1ZVOPAC je duzan da postupi po primjedbama komisije za tehnicki pregled izvedenih radova i
to u roku koji mu odredi Komisija sa Naru¢iocem.
Ako Izvodat ne postupi po primjedbama u odredenom roku, Narugilac ée sam ili preko drugog

izvodata otkloniti utvrdene nedostatke o trosku [zvodaca.

Clan 20

Po obavljenom tehnickom pregledu i primopredaji izvedenih radova | otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ce preko svojih ovladéenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti
Konatni obratun izvedenih radova.

Clan 21

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zakljuCuje se za period ispunjenja obaveza.
Ugovor Ce s€ raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni

razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora
biti naznaceno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor ¢e s¢ raskinuti ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora
koja iziskuje sprovodenje novog postupka javne nabavke i/ili ako nastupi neki razlog koji
predstavlja osnov za obavezno iskljudenje iz &lana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu
na ugovor koji je prvobitno zakljucen ako je ispunjen jedan ili vige sljedecih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omoguéavali ukljugivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvacenu ili bi omogugili veéu konkurentnost U
postupku javne nabavke koji je prethodio zakljucenju ugovora;



izmjenom se mijenja privredna ravnoteza ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim
je zakljuten ugovor na natin koji nije predviden prvobitnim ugovorom;

izmjenom se znatajno povecava obim ugovora;

promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljucen ugovor javnoj nabavci, osim u
sludaju iz &lana 151 stav 1 tatka 4 Zakona o javnim nabavkama:

ako ponudal ne izvréava ugovorene obaveze i u drugim slucajevima utvrdenim
tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Clan 22

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.

Clan 23

Ugovor 0 javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:

Ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraZenu u novcy, predvidene
tenderskom dokumentacijom i ugovorom © javnoj nabavci i ukljuduju izmjenu cijene ili
varijante, sa utvrdenim obimom i prirodom moguéih izmjena ili varijanti, kao i uslovima
u kojima se izmjene mogu visiti, pod uslovom da se ugovorom ne predvidaju izmjene
kojima se mijenja ukupna priroda ugovora 0 javnoj nabavci, a povecanje vrijednosti
ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

Radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu
bili ukljuceni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa
kojim je zakljucen ugovor nije moguéa iz ekonomskih ili tehnickih razloga, kao to su
zahtjevi kompatibilnosti sa postoje¢om opremonm, uslugama ili radovima nabavljenim u
okviru prvobitne nabavke i moze da prouzrokuje znatajne poteskoce ili znatno
povecavanje troSkova za narutioca a povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20%
vrijednosti prvobitnog ugovora, .

Kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narucilac u vrijeme
zakljugivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora
a povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

Kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narucilac u vrijeme
zakljutivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora
veé se vréi samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

kad se vréi zamjena podugovaraca, u skladu sa Slanom 128 st. 10. 11 i 12 ovog zakona,
Ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, ukljuéujuci preuzimanje, spajanje,
kupovinu ili stecaj, zamjenjuje U potpunosti ili djelimiéno novi pravni sljedbenik,
odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno odredene uslove zakljucenog
ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predvidene tenderskom dokumentacijom, pod

uslovom da se ne vre druge bitne izmjene ugovora iz ¢lana 150 stav 2 Zakona.

Clan 24



Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i 1ZVODAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Trotkove zadtite radova
snosi strana ugovora &ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 25

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rjesavaju sporazumno, u protivnom spor
ée rjesavati nadlezni sud u Podgorici. Rjesavanje spornih pitanja ne mo#e uticati na rok i kvalitet
ugovorenih radova.

Clan 26

Ugovor 0 javnoj nabavei koji je zakljuéen uz krenje antikorupcijskog pravila iz ¢lana 38 Zakona
o javnim nabavkama Crne Gore, nistav je.

Clan 27

Na sve §to nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenice se odredbe Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore™, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19-ispravka i
82/20) i Zakona 0 obligacionim odnosima (,,SI. list Crne Gore” br. 47/08, 4/11, 22/17).

Clan 28

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i satinjen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (Cetiri)
primjerka za Narutioca, a (2) dva primjerka za Izvodala.
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