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006 4/GOVOR O JAVNOJ NABAVCI
RADOVI NA UNAPREDENJU GRADSKIH, LOKALNIH I
NEKATEGORISANIH PUTEVA

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

PRIJESTONICE CETINJE sa sjediStem u Cetinju, ulica Bajova br. 2 PIB: 02005115 Maticni
broj: 02005115 Broj racuna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa
gradonadelnik Nikola Puragkovié¢ (u daljem tekstu: Narucilac)

i

DRUSTVO ZA PROJEKTOVANJE, GRADEVINARSTVO, PROMET, INZENJERING 1
USLUGE “AG. INFOPLAN” D.0.0. - NIKSIC, saadresom Milovana Pekovicéa P+5/60, PIB
02325926, Broj raguna: 535-227-77, Naziv banke: Prva banka AD Podgorica, koga zastupa
izvréni direktor Nosioca zajednitke ponude Predrag Milovi¢ (u daljem tekstu: Izvodac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova — unapredenja
gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva, Sifra postupka: 45316 od 21.04.2023. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/23-1299/2 od 25.05.2023. godine.
Ponuda ponudaca DRUSTVO ZA PROJEKTOVANIE, GRADEVINARSTVO, PROMET,
INZENJERING I USLUGE “AG. INFOPLA » D.0.0. — NIKSIC, $ifra: 63036 od 08.05.2023.
godine.

Clan 1

Narugilac ustupa, a Izvodac se obavezuje da za radun Narugioca, na osnovu predate ponude Sifra:
63036 od 08.05.2023. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke
Sifra postupka: 45316 od 21 .03.2023. godine za izbor najpovoljnije ponude za izvodenje radova -
unapredenja gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva i Odluke o izboru najpovoljnije ponude
01-426/23-1299/2 od 25.05.2023. godine izvede radove navedene u specifikaciji koja je sastavni
dio ovog Ugovora.

Clan 2

Izvodat se obavezuje, podto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama, koje
kao Izvodat ima u vezi sa izvrSenjem svih radova i za koje je dao svoju ponudu, da radove izvede
prema tehni¢koj dokumentaciji, drze¢i se tehnitkih propisa, pravila i standarda koji vaze u
gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste radova.



Clan 3

Izvodat se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od
99.951,50 eura bez PDV-a, iznos PDV-a je 20.989,815 eura, odnosno za ukupnu cijenu u iznosu
od 120.941,315 eura sa PDV-om.

Narugilac se obavezuje da ée placanje vrsiti preko Uprave za kapitalne projekte u roku od 30 dana
od dana dostavljanja privremene, mjese¢ne i okonCane situacije, ovjerene od strane nadzornog
organa i Prijestonice Cetinje.

Nagin pla¢anja je: virmanski, po kontu i budzetskoj poziciji koja je utvrdena sa Upravom za
kapitalne projekte.

Clan 4

Rok za zavrietak radova je 30 dana od dana uvodenja izvodaga u posao. Rok za uvodenje u posao
je 7 dana od dana potpisivanja Ugovora. Izvodenje radova Ce se vrsiti sukcesivno po nalogu
Narudioca.

Mjesto izvodenja radova je Prijestonica Cetinje.

Clan 5

Izvoda¢ ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u slu¢aju koji
nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza od strane Narugioca bio sprije¢en da izvodi radove. ProduZenje roka odreduje se prema
trajanju sprijedenosti, s tim §to se rok produZava i za vrijeme potrebno za ponovno otpolinjanje
radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godi$nje doba. Kao situacije, odnosno
razlozi zbog kojih se moZe zahtijevati produZenje roka, smatraju se naroito: prirodni dogadaji
(poZar, poplava, zemljotres, izuzetno lo$e vrijeme koje je neuobi¢ajeno za godisnje doba i za
mjesto na kome se radovi izvode i sl.), mjere predvidene aktima nadleZnih organa, izmjena
revidovanog glavnog projekta u smislu ¢lana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naru¢ioca: kod isplate po privremenim situacijama,
obezbjedenja stru¢nog nadzora.

Narugilac nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvoda¢ u roku od 3 dana po
otpotinjanju i nastajanju ovakvih situacija , ili onda ¢im je to bilo moguée, nije pismenim putem
upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje roka na koje po svom misljenju ima
pravo i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvrienje
radova moraju biti pismeno odobrene od strane Narucioca.

Izvoda ne moZe zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po
isteku roka za izvodenje radova.



Izvodad ima pravo na produZenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se
duzi period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Clan 6

Predstavnik Naru&ioca za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i okoncane situacije
je Sekretar/ka za stambeno komunalne poslove i saobracaj.

Clan 7

Izvodat je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi narudiocu polisu osiguranja od
profesionalne odgovornosti u iznosu od 50.000 eura sa rokom vaZenja od dana potetka izvodenja
radova i vazi trideset dana duZe od tehnitkog prijema radova, u skladu sa zakonom. Ovo osiguranje
mora da pokrije rizik odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na objektima i za
finansijski gubitak. U polisi mora tacno biti naveden naziv predmetne javne nabavke.

Clan 8

Izvoda¢ je duzan da uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi narutiocu garanciju za dobro
izvr§enje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom vaznosti 10 (deset) dana
duzim od ugovorenog roka za izvodenje radova. Narudilac moZe aktivirati garanciju za dobro
izvrienje ugovora u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Narugilac moZe aktivirati garanciju za dobro izvr¥enje Ugovora u svakom momentu kada nastupi
neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Izvodag je duzan da najkasnije 10 dana prije isteka roka vaznosti garancije za dobro izvrSenje
Ugovora, dostavi Naru€iocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od
5% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom vaZenja 8 dana duzim od vaZenja
garantnog roka, za slu¢aj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrienje ugovorenih obaveza za
vrijeme trajanja garantnog roka. Izvodat ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine, do
kraja perioda garantovanja i to najkasnije 8 dana prije isteka predhodne. Ukoliko Izvodad

blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Narutilac ¢e aktivirati garanciju u
ostavljenom roku, Narugilac ¢e aktivirati garanciju koja je na snazi.

Clan 9

Izvodat je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2%
procijenje vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu
vazenja ponude i 8 dana nakon isteka vaZenja ponude. Garancija ponude ¢e se aktivirati ako

ponudag: 1) odustane od ponude u roku vazenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije



potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpise ugovor o javnoj nabavei ili okvirni sporazum; ili 4) u
izjavi privrednog subjekta navede netadne &injenice o ispunjenosti uslova iz &lana 111 stav 4
Zakona o javnim nabavkama.

Clan 10

Nosilac ponude je zaduZen za realizaciju dijela predmeta javne nabavke, i to:

- Izvodenje pojedinih vrsta radova na objektu-gradevinski radovi,
- Nabavka kompletnog materijala neophodnog za izvrienje predmeta javne nabavke,

. 7a vr¥enje finansijskih usluga u vezi upravljanja predmetnim projektom i to u dijelu

finansijsko administrativnih poslova ovog projektau vezi obezbjedenja bankarske podrske

u vidu neophodnih bankarskih garancija saglasno uslovima iz javnog poziva i tenderske
dokumentacije, tj. za obezbjedenje garancije ponude, garancije za dobro izvrienje ugovora
i garancije za otklanjanje nedostatka u garantnom roku, kao i polise za osiguranje od opste
odgovornosti.

Clan 11

Smatra se da je Narudilac izvrsio obavezu uvodenja Izvodata u posao ako mu je predao:
obavjestenje o datumu uvodenja u posao, RjeSenje o imenovanju Struénog nadzora.

Na dan uvodenja Izvodaca u posao otvara s€ Gradevinski dnevnik u kome se se konstatuje da ga
je Narutilac uveo u posao, a Izvodad primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su se
stekli uslovi da radovi otpocnu.

Izvoda¢ je duzan da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vazefim
Pravilnikom o nadinu vodenja i sadrZini Gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Ako Izvoda& svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrSetak radova prema dinami¢kom planu
izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrSetka, [zvodad je duzan da Naruciocu
nadoknadi $tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Organizaciju i prikljucenje gradilista na clektroinstalacije i instalacije vodovoda, kanalizacije, PTT
i dr., [zvodag obezbjeduje sam i 0 svom trosku.

Clan 12

Izvodad je duzan da:
- Ugovorene radove yréi svakodnevno u odnosu na faze 1 vrstu radova koji se izvode;

- Ugovorene radove vr¥i u obimu i na nacin koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova
iz tenderske dokumentacije:



- Ugovorene radove vrsi preko imenovanih ovladéenih inZinjera i ovla$éenih lica, te da u
slu¢aju njihove sprijetenosti da budu angaZovani na izvodenju radova zbog bolesti,
prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlaséenja, odmah imenuje drugog
ovladéenog inZinjera odnosno ovlagéeno lice i o tome obavijesti Narucioca.

- Dostavi potrebnu atesnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal i
opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrSetka istih;

. U roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinami¢ki plan izvodenja radova
sa potpunim tehnickim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvrienja iz Ugovora.

- Izvodad ¢ée privremene mjesecne situacije dostavljati Nadzornom organu preko
gradevinskog dnevnika nakon zavrietka pojedine pozicije radova. Nadzorni organ ¢e
primljene situacije, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

- Kolidinu izvedenih radova nakon zavrietka pojedine pozicije ili na kraju svih radova
utvrduje Izvodag u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

Clan 13

Nadzorni organ ovlaiéen je da se stara i kontrolide da li Izvodad izvodi radove prema tehnickoj
dokumentaciji odnosno specifikaciji { uslovima iz tendera, da vrsi kontrolu kvaliteta materijala
koji se ugraduju, da daje tehnicka tumagenja eventualno nejasnih detalja u projektu i specifikaciji
potrbnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontrolide dinamiku
napredovanja radova i ugovorenog roka zavréetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost
radne snage, kao i da vr8i i druge poslove koji proizilaze iz vazeéih propisa ispadajuu nadleZnost
i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodata od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz
ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlascenje od Narugioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi eventualni propusti u vrenju struénog nadzora ne
oslobadaju Izvodata od njegove obaveze i odgovornosti za izvodenje radova u skladu sa ponudom
i vaze¢im zakonskim propisima.

Clan 14

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on Ce traziti od Izvodaca da te
primjedbe otkloni.

Ukoliko Izvodaé u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ée staviti svoje primjedbe
i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju predstavniku Narugioca.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodadu da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu sa
ponudom. Ako Izvodac, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uoCene

nedostatke i nastavi sa izvodenjem radova Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome
obavijestiti Narucioca i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.



Sa izvodenjem radova moZze se ponovo nastaviti kada Izvodag preduzme i sprovede odgovarajuce
radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje ugovoreno izvodenje radova
shodno dostavljenoj ponudi. Ako se izmedu Nadzormnog organa i Izvodaca pojave nesaglasnosti u
pogledu materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Trotkove ovog ispitivanja placa Izvodac koji ima pravo da traZi njihovu nadoknadu od Narucioca,
ako ovaj nije bio u pravu.

Clan 15

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove, Izvoda& mora o svom trosku da
ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju
uslovima po vaZze¢im tehni¢kim propisima i standardima i uslovima predvidenim tehnickom

dokumentacijom po kojoj se izvode ugovoreni radovi.

Kvalitet materijala koji se ugraduje, [zvoda¢ mora da dokaZe atestima o izvr§enim ispitivanjima
materijala.

Sve trogkove ispitivanja materijala i radva snosi Izvodac.
Rezultat svih ispitivanja Izvodat mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Clan 16
Izvodaé je duzan da blagovremeno izvede radove koji su predmet Ugovora.
Izvodag je duzan da, u vezi sa radovima koji su predmet ugovora, vodi gradili$nu dokumentaciju.
Tzvoda® je duzan da preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih radova susjednih
objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja, okoline i imovine 1
neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih radova pridini
tre¢im licima i imovini.

Trogkove sprovodenja mjera zastite snosi Izvodac.

Clan 17

Ako Izvodaé bez krivice Naru¢ioca ne zavréi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom
roku, duzan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 5%o (pet promila)) od ugovorene



cijene svih radova za svaki dan prekoradenja ugovorenog roka zavrsetka radova. Visina ugovorene
kazne ne mozZe preéi 5% od ugovorene cijene radova.

Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodaga obaveze da u cjelosti zavr$i i preda na
upotrebu ugovoreni posao.

Ako Naru¢iocu nastane Steta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavretka radova u iznosu vecem
od ugovorenih i obratunatih panela — kazne, tada je Izvoda& duzan da plati NaruCiocu pored
ugovorene kazne (penale) i razliku do potpune naknade Stete.

Clan 18

Izvodaé je duZan da po zavrSenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni preostali
materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, uredi i odisti okolinu na kojoj je
izvodio radove.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrSie se prema vaZecim zakonskim propisima.
Obavjestenje da su radovi zavrieni Izvoda¢ podnosi Narugiocu preko Nadzornog organa.

Uslovi za primopredaju su pozitivan izvjeStaj stru¢nog nadzora i pozitivni izvjestaj komisije
Narugioca da su radovi izvedeni u skladu sa tehni¢kom specifikacijom i revidovanom tehni¢kom
dokumentacijom.

Clan 19

Garancija za kvalitet izvedenih radova i ateste za sav ugradeni materijal je 2 (dvije) godine.
Garantni rok poinje teéi od dobijanja konaénog izvjestaja strunog nadzora.

Izvodaé je duZzan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se
otklanjaju nedostaci na predmetnom poslu.

Ukoliko izvoda& odbije da izvede radove iz predhodnog stava ili ih vrsi neblagovremeno i
nestru¢no, Narugilac ée aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Clan 20

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za tehni¢ki pregled izvedenih radova, koju obrazuje
Naruéilac, prije podetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa
predmetnim radovima.

Izvoda¢ je duZan da postupi po primjedbama komisije za tehni¢ki pregled izvedenih radova i to u
roku koji mu odredi Komisija sa Naru¢iocem.

Ako Izvoda¢ ne postupi po primjedbama u odredenom roku, Naruc¢ilac ée sam ili preko drugog
izvodata otkloniti utvrdene nedostatke o trosku Izvodaca.



Clan 21

Po obavljenom tehnitkom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane e preko svojih ovlaséenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti
konaéni obradun izvedenih radova.

Clan 22

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zakljucuje se za period ispunjenja obaveza.

Ugovor se mo¥e raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili
bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora
biti naznadeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se moZe raskinuti ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora
koja iziskuje sprovodenje novog postupka javne nabavke i /ili ako nastupi neki razlog koji
predstavlja osnov za obavezno iskl] ugenje iz ¢lana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na
ugovor koji je prvobitno zakljugen ako je ispunjen jedan ili vise sljede¢ih uslova:

- Izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke,
omogucavali ukljugivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili
prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaéenu ili bi omogugéili vecu konkurentnost u
postupku javne nabavke koji je predhodio zakljutenju ugovora;

- Izmjenom se mijenja privredna ravnoteZa ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je
zakljugen ugovor na naéin koji nije predviden prvobitnim ugovorom;

- Izmjenom se znatajno povecava obim ugovora,

- Promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljugen ugovor o javnoj nabavci, osim u
sluaju iz &lana 151 stav 1 tatka 4 Zakona o javnim nabavkama;

- Ako ponudal ne izvrSava ugovorene obaveze i u drugim sluajevima utvrdenim
tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Clan 23

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom O raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.

Clan 24

Ugovor o javnoj nabavei tokom njegovog trajanja moZe da se izmijeni bez sprovodenja novog
postupka javne nabavke u skladu sa &lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:



- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraZenu u novcu, predvidene tenderskom
dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavei i ukljuuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrdenim
obimom i prirodom moguéih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vrsiti,
pod uslovom da se ugovorom ne predvidaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o

javnoj nabavci, a povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili
ukljuéeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je
zakljuten ugovor nije moguca iz ekonomskih ili tehni¢kih razloga, kao Sto su zahtjevi
kompatibilnosti sa postoje¢om opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne
nabavke i moZe da prouzrokuje znacajne poteskoce ili znatno povecavanje troSkova za narucioca
a povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narucilac u vrijeme
zakljugivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a
povedéanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, ukljuujuéi preuzimanje, spajanje, kupovinu ili
stetaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimino novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat,
koji ispunjava prvobitno odredene uslove zakljuenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su
predvidene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrée druge bitne izmjene ugovora
iz ¢lana 150 stav 2 Zakona.

Clan 25

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narugilac i Izvodag su duZni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Trokove zadtite radova snosi strana
ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 26
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rjeSavaju sporazumno, u protivnom Spor

ée rjedavati nadleZni sud u Podgorici. Rjesavanje spornih pitanja ne moZe uticati na rok i kvalitet
ugovorenih radova.

Clan 27

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuden uz krSenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa
odredbama ¢lana 38 Zakona o javnim nabavkama niStav je.



Clan 28
Na sve $to nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeni¢e se odredbe Zakona o planiranju

prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19- ispravka, 82/20, 86/22
i 04/23) i Zakona o obligacionim odnosima (8. list Crne Gore br. 47/08, 4/11, 22/17).

Clan 29
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovladéenih zakonskih

zastupnika strana ugovora i saCinjen je u 6 (3est) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2)
primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.
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