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UGOVOR O 1ZVODPENJU RADOVA
17ZGRADNJA SAOBRACAJNICA KROZ UNIVERZITETSKI KOMPLEKS-1 FAZA

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Prijestonice Cetinje sa sjedistem u Cetinju. ulica Bajova br. 2 PIB: 02005115 Mati¢ni broj:
02005115 Broj raéuna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa
Gradonacelnik mr Aleksandar Kaséelan (u daljem tekstu: Naru¢ilac)

i

Avio Petrol d.0.0. sa sjedistem u Podgorici. ulica Smokovac bb, PIB 02914123, Broj racuna:
520-10582-48. Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Marko Rajkovié-izvréni direktor,
(u daljem tekstu: Izvodjac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodenje radova — Izgradnja
saobraéajnice kroz Univerzitetski kompleks — I faza broj: 01-020T/19 od 18.03.2019. godine.
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-404/19-438/11 od 09.05.2019. godine.
Ponuda ponudaca Avio Petrol d.o.0. Podgorica broj 01-404/19-756 od 25.04.2019.godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa. a 1ZVODAC se obavezuje da za racun NARUCIOCA., na osnovu predate
ponude broj 01-404/19-756 od 25.04.2019. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni
postupak javne nabavke broj: 01-020T/19 od 18.03.2019. godine za izbor najpovoljnije ponude za
izvodenje radova - 1zgradnja saobracajnice kroz Univerzitetski kompleks — 1 faza i Odluke o izboru
najpovoljnije ponude broj 01-404/19-438/11 od 09.05.2019. godine, izvede radove navedene u
specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

|

Clan 2

1ZVOPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao [ZVODAC ima u vezi sa izvrSenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za
koje je dao svoju ponudu. da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede prema tehnickoj
dokumentaciji, drzeéi se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaze u gradevinarstvu za
gradenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Clan 3

[ZVODAC se obavezuje da sve radove iz Clana | ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 156.884,08 bez PDV-a, odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 189.829,73 sa PDV-
om.



Clan 4

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifiaciju privremenih i okon¢ane
situacije je Direktorica Direkcije za invensticije i razvoj.

Direktorica Direkcije za invensticije i razvoj Prijestonice Cetinje imenuje Nadzorni organ
odnosno lice koje ¢e vrsiti nadzor nad izvodenjem radova (u daljem teskstu: Nadzorni organ), o
&emu obavjestava izvodaca, pisanim putem.

Koli¢inu izvrsenih radova nakon zavrSetka pojedine pozicije ili na kraju svih radova
utvrduje IZVOBPAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

[ZVOPAC ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika nakon zavrSetka pojedine pozicije. Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema
primjedbi, ovjeriti u roku od 5 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od [ZVODPACA
da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVODAC u roku od 5 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni
organ ¢e staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju
predstavniku NARUCIOCA.

Placanje za radove iz ¢lana 1 ovog ugovora vrsice se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
ovjerenih privremenih situacija, a u skladu sa uslovima iz tendera, na Ziro ra¢un IZVODACA br.
520-10582-48 .

Clan 5

Smatra se da je NARUCILAC izvrsio obavezu uvodenja IZVODACA u posao ako mu je
predao:

e Akt 0o imenovanju nadzornog organa.

NARUCILAC je duzan da IZVOPACA uvedg u posao u roku od 7 dana od dana
zaklju¢ivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVODAC ¢e imati pravo da produzi rok za
zavr$etak radova.

Na dan uvodenja IZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje
da ga je NARUCILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju,
¢ime su stvoreni uslovi da otpo¢nu radovi.

[ZVODPAC se obavezuje da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora kompletno dovrsi i preda
NARUCIOCU u roku od 90 dana od dana zaklju¢ivanja ovog ugovora.

Mjesto izvrsenja Ugovora je Cetinje.

IZVOPAC je duzan da NARUCIOCU preda usaglasen dinamicki plan u trenutku
zaklju¢ivanja ugovora.



Clan 6

Ako 1ZVODAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrSetak radova iz ¢lana | ovog
ugovora prema dinamickom planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrsetka.
1ZVODAC je duzan da NARUCIOCU nadoknadi tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Clan 7

Organizaciju i prikljucenje gradiliSta na elektroinstalacije i instalacije vodovoda 1ZVODAC
obezbjeduje sam i o svom trosku.

Clan 8

Garantni rok: za radove koji utiu na stabilnost i sigurnost objekta ili
dijela objekta je 10 (deset) godina, a za ostale radove je 2 (dvije) godine, od dana izdavanja
upotrebne dozvole.

Clan 9

Nadzorni organ ovlaicen je da se stara i kontrolise: da i 1ZVOPAC izvodi radove prema
tehni¢koj dokumentaciji odnosno specifikaciji i uslovima iz tendera, da vrsi kontrolu kvaliteta
materijala koji se ugraduju, da daje tehnicka tumacenja eventualno nejasnih detalja u projektu i
specifikaciji potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom. da kontrolise
dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavretka radova, da ocjenjuje spremnost i
sposobnost radne snage. kao i da vrdi i druge poslove koji proizilaze iz vazeéih propisa i spadaju

u nadleznost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili obaveze
iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlasc¢enje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju stru¢nog nadzora ne oslobadaju
1ZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za izvedene radove.”

Clan 10

Nadzorni organ ima pravo da naredi 1ZVOPACU da otkloni radove koji nijesu izvedeni u skladu
sa definisanim predmetnim radovima i zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako 1ZVOPAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, n¢ otkloni uocene nedostatke.
nadzorni organ ¢e radove obustaviti i 0 tome obavjestiti NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u
gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze se ponovo nastaviti kada 1ZVODAC preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje izvodenje
radova shodno dostavljenoj ponudi.



Ako se izmedu Nadzornog organa i 1ZVODPACA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Trogkove ovog ispitivanja placa 1ZVOPAC koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju ponudenom, 1ZVODAC mora o svom
troku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 11

Kvalitet materijala koji se ugraduje, gotovih proizvoda i izvedenih radova moraju da odgovaraju
uslovima po vaze¢im tehni¢kim propisima i standardima i uslovima predvidenim tehnickom
dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala i opreme koji se ugraduju, 1ZVODPAC mora da dokaze atestima o izvrsenim
ispitivanjima materijala i opreme.

Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i opreme snosi 1ZVOPAC.

Rezultat svih ispitivanja [ZVODAC mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtijevanim uslovima. Nadzorni organ je duzan da izda nalog [ZVOPACU da
nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku
IZVOPACA.

Ako 1ZVODAC i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog o'rgana da otkloni uoéene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ ée postupiti u smislu stava 2 ¢lana 10
ovog ugovora.

Clan 12

1ZVODAC je duzan da, u vezi sa izgradnjom objekta - saobracajnice koja je predmet ovog
Ugovora, uredno i po propisima koji vaze vodi propisanu gradilisnu dokumentaciju.

Clan 13

1ZVOPAC je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih
radova susjednih objekata i radova, opreme, uredenje, instalacija, radnika, saobracaja. okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih
radova pricini tre¢im licima i imovini.

Troskove sprovodenja mjera zastite snosi 1IZVODAC.

1ZVODPAC je obavezan NARUCIOCU nadoknaditi sve stete koje treca lica eventualno
ostvare od NARUCIOCA po osnovu iz stava | ovog ¢lana.

-



Sva lica zaposlena na Gradili3tu za izvrSenje radova iz ovog Ugovora moraju biti osigurana
od Izvodata o njegovom troSku za sve povrede na radu ili nesrece na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacena sva lica u sluzbi Naruéioca, lzvodaca kao i
Podizvodaca.

Narutilac neée biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakve povrede osiguranih lica.

Clan 14

Ako 1ZVODAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora
u ugovorenom roku, duZan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 %o
(jedan promil)) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoratenja ugovorenog roka
zavrdetka radova. Visina ugovorene kazne ne moZze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada 1ZVODACA obaveze da u cjelosti zavrsi i
preda na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrietka radova u
iznosu veéem od ugovorenih i obracunatih penala - kazne, tada je 1ZVOPAC duzan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu
ugovorene kazne.

Clan 15

lzvoda¢ se obavezuje da Narugiocu prije zakljucivanja Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i
naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvrienje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti
Ugovora, sa rokom vaznosti 10 (deset) dana duzim od ugovorenog roka i koju Naru¢ilac moze
aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

lzvoda¢ je duzan da 24 Casa prije isticanja garanTije za dobro izvrienje ugovora Naruciocu
dostavi:

Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 2% od vrijednosti
ugovora kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno otklanjanje svih
nedostataka u garantnom roku za period od godinu dana. Izvoda¢ ima obavezu da datu garanciju
obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 30 dana prije isteka
prethodne. Ukoliko Izvoda¢ blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Narucilac
¢e naplatiti garanciju koja je na snazi.”

Clan 16

1ZVOPAC je duzan da po zavrSenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, oc¢istii gradiliste od



otpadaka koje je napravio i uredi i oéisti okolinu gradevine i samu gradevinu (objekat na kome je
izvodio radove).

Clan 17

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrSice se prema vaze¢im zakonskim. Obavijestenje
da su radovi zavrseni IZVODAC podnosi NARUCIOCU preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za tehnicki pregled izvedenih radova, koju obrazuje
NARUCILAC, prije poCetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa
izgradnjom objekta.

Clan 18

1ZVODAC je duzan da postupi po primjedbama komisije za tehni¢ki pregled izvedenih radovaito u
roku koji mu odredi Komisija sa Naru¢iocem,

Clan 19

Po obavljenom tehni¢kom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ¢e preko svojih ovlascenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti
konaéni obratun izvedenih radova.

Clan 20
NARUCILAC i IZVODAC su saglasni da sastavni dio ovog ugovora &ine:

- predmjer radova
- ponuda [ZVODACA br.
- dinamicki plan izvodenja radova .”

Clan 21

Do raskida Ugovora moze do¢i ako Izvoda¢ ili Narucilac ne budu izvrSavali svoje obaveze u rokovima i
na nacin predviden Ugovorom. '

Clan 22

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVODAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova
snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 23

Nepostovanje antikorupcijskog pravila iz ¢lana 15 Zakona o javnim nabavkama povlaci nistavost
ugovora.



Clan 24

Na sve $to nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeniée se odredbe Zakona o planiranju prostora
i izgradnji objekata (“Sl. list CG™, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19) i Zakona o obligacionim odnosima
(SI. list Crne Gore br. 47/08, 4/11, 22/17).

Clan 25

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim
ugovorom prvenstveno rjesavaju sporazumno, u protivnom spor ¢e rjesavati nadlezni sud u
Podgorici.

Clan 26

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sa¢injen je u 6 (3est) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2)
primjerka za svaku od ugovornih strana. a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

ARUCILAC: DOBAVLJAC:
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