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UGOVOR O IZVODENJU RADOVA
MODERNIZACIJA LOKALNIH PUTEVA U PRIJESTONICI CETINJE

Ovaj ugovor zakljuden je izmedu:

Prijestonice Cetinje sa sjedistem u Cetinju, ulica Bajova br. 2 PIB: 02005115 Mati¢ni broj:
02005115 Broj raduna: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgonca, koga zastupa
Gradonaéelnik Aleksandar Bogdanovié (u daljem tekstu: Narucilac)

i

TEHNOPUT-MNE D.0.0 Podgorica sa sjedistem u Podgorici, ulica4 Jula bb, ulaz 109/2, PIB
02943620, Broj ratuna: 535-13444-02 , Naziv banke: Prva Banka Crne Gore AD Nik3ié, koga
zastupa Rajko Ivanovié, Izvr$ni direktor (u daljem tekstu: /Izvodja&/).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova -
modernizacija lokalnih javnih puteva u Prijestonici Cetinje broj: 04-020T/17 od 07.06.2017.
godine,

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude 01-404/17- 360/15 od 21.08.2017.godine
Ponuda ponudata TEHNOPUT-MNE D.0.O Podgorica broj 013-404/17-565 od 18.08.2017.
godine.

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a IZVOPAC se obavezuje da za ratun NARUCIOCA, na osnovu predate
ponude broj 013-404/17-565 od 18.08.2017. godine, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni
postupak javne nabavke broj: 04-020T/17 od 07.06.2017. godine, izmjene tenderske
dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova Modernizacija lokalnih
javnih puteva u Prijestonici: 04-020T/17 od 28.06.2017.godine, izmjene tenderske
dokumentacije broj: 04-020T/17 od 04.07.2017.godine, izmjene tenderske dokumentacije broj:
04-020T/17 od 02.08.2017.godine i izmjene tenderske dokumentacije broj: 04-020T/17 od
10.08.2017.godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 01-404/17- 360/15 od
21.08.2017.godine, u svemu prema ponudi Izvoda¢a br 013-404/17-565 od 18.08.2017. godine i
specifikacijom koja €ini sastavni dio ponude.



-

Clan 2

IZVOPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje kao IZVOPAC ima u vezi sa izvrSenjem svih radova koji su predmet ovog
ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz &lana 1 ovog ugovora izvede prema
tehni¢koj dokumentaciji, struéno i kval itétno, drze¢i se tehni¢kih propisa, pravila i standarda koji
vaze u gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Clan 3

[ZVODPAC se obavezuje da sve radove iz &lana 1 Ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 125.843,00 bez PDV-a (slovima: stodvadesetpethiIjadaosamstotinaéetrdesettrieura),
odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 149.753,17 sa PDV-om (slovima:
stoéetrdesetdevethiljadasedamstotinapedesettrieuraisedamnaestcenti).

Clan 4

Predstavnik NARUCIOCA za realizaciju ovog Ugovora i verifikaciju privremenih i konaéne
situacije je Sekretar Seretarijata za odrZivi razvoj i infrastrukturu-Njegosava Vujanovié.

Sekretar Sekretarijata za odrZivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje imenuje
Nadzorni organ odnosno lice koje ¢e vriiti nadzor nad izvodenjem radova (u daljem teskstu:
Nadzomi organ), o ¢emu obavjestava izvodaca, a koji vrsi stru¢ni nadzor nad izvodenjem
radova.

Koli¢inu izvrSenih radova nakon zavrietka pojedine pozicije ili na kraju svih radova
utvrduje IZVODAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

IZVODAC ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika nakon zavrietka pojedine pozicije. Nadzorni organ ée primljenu situaciju, ako nema
primjedbi, ovjeriti u roku od 3 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ée traziti od [ZVODACA
da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOPAC u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni
organ Ce staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju
NARUCIOCU.



-

Placanje za radove iz ¢lana 1 ovog ugovora vriiée se putem privremenih situacija i kona¢nog
obratuna izvedenih radova, u zavisnosti od stepena gotovosti posla, a u skladu sa uslovima iz
tendera, na Ziro raun IZVODACA br. 535-13444-02 Prva banka crne Gore AD Niksi¢ .

Clan 5

Smatra se da je NARUCILAC izvrio obavezu uvodenja IZVODACA u posao ako mu je
predao:

¢ Akt o imenovanju nadzornog organa.

NARUCILAC je duzan da IZVODPACA uvede u posao u roku od 2 dana od dana
potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVODAC ¢e imati pravo da produZi rok za zavretak
objekta.

Na dan uvodenja IZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje. .
da ga je NARUCILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju,
¢ime su stvoreni uslovi da otpo¢nu radovi.

1IZVOPAC se obavezuje da radove iz &lana 1 ovog ugovora kompletno dovrsi i preda
NARUCIOCU u roku od 10 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

Clan 6

Ako IZVOPAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak objekta iz &lana 1 ovog
ugovora prema dinami¢kom planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrsetka ili
od strane NARUCIOCA produZenom roku, tada NARUCILAC ima pravo da sve, ili dio
preostalih neizvrienih radova oduzme IZVOPACU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na
izvodenje drugom izvodacu.

Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
izvodatem, snosi IZVODPAC.

Pored obaveze iz stava 5 ovog ugovora IZVOPAC je duzan da NARUCIOCU nadoknadi
Stetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ¢lana.

Clan 7

Organizaciju i prikljuéenje gradilista na elektroinstalacije i instalacije vodovoda 1IZVOPAC
obezbjeduje sam i o svom trosku.



Clan 8

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

Clan 9

Saglasnost na izmjene i dopune tehnj¢ke dokumentacije odnosno specifiacije na osnovu koje
je ugovoreno izvodenje radova daje NARUCILAC, uz prethodnu saglasanost Nadzornog organa.

Clan 10

Nadzorni organ ovla$éen je da se stara i kontrolise: da li IZVOPAC izvodi radove prema
tehni¢koj dokumentaciji odnosno specifiaciji i uslovima iz tendera, provjeru kvaliteta izvodenja
radova, primjenu propisa, standarda, tehni¢ih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta
materijala koji se ugraduju, da daje tehni¢ka tumadenja eventualno nejasnih detalja u projektu i
specifikaciji potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontrolise
dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavrietka radova, da ocjenjuje spremnost i
sposobnost radne snage i oruda rada angaZovanih na izgradnji objekta, kao i da vr3i i druée
poslove koji proizilaze iz vaze¢ih propisa i spadaju u nadleznost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi 1IZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlad¢enje od NARUCIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobadaju
1ZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 11

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODACU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOPAC, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uocene
nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o
tome obavjestiti NARUCIOCA i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada 1ZVOPAC preduzme i sprovede
odgovarajuée radnje i mjere kojima se prema nalazu nadzornog organa obezbjeduje kvalitetno
izvodenje radova. )

Ako se izmedu Nadzornog organa i IZVODACA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.



Trogkove ovog ispitivanja plaéa IZZVODAC” kO_]l ima pravo da traZi njihovu nadoknadu od
NARUCIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovar# tehni¢kim propisima ili vaze¢im standardima,
1ZVOPAC mora o svom tro$ku da ukloni sa gradili$ta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

" Clan 12

Kvalitet materijala koji se ugraduje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih
radova moraju da odgovaraju uslovima po vaZe¢im tehni¢kim propisima i standardima i
uslovima predvidenim tehnitkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i
uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova, IZVODAC mora da dokaZe atestima
o izvrdenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodala
materijala.

Sve trodkove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVODAC.

Rezultat svih ispitivanja IZVODAC mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi
biti upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova,
ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je duZan da izda nalog IZVOPACU da
nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku
IZVODACA.

Ako IZVOPAC i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uocene
nedostatke nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzori organ ¢e postupiti u smislu stava 2.
¢lana 11. ovog ugovora.

Clan 13

1ZVOPAC je duzan da za uredno i blagovremeno izvrSenje radova koji su predmet ovog
ugovora, obezbijedi i angaZuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeduje uspjesno
izvodenje radova i da na gradilidte dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za
zavrsetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz ¢lana 1. ovog Ugovora.

Clan 14

1ZVODAC je duzan da, u vezi sa sanacijom ulica koja je predmet ovog ugovora, uredno i
po propisima koji vaze u sjedistu NARUCIOCA vodi propisanu gradili$nu dokumentaciju.



Clan 15

1ZVOPAC je duzan da na gradilitu preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti izvedenih
radova susjednih objekata i radova, opremg, uredenje, instalacija, radnika, saobracdaja, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duZan nadoknaditi sve 3tete koje izvodenjem ugovorenih
radova priini tre¢im licima i imovini.

Trotkove sprovodenja mjera zaitite snosi IZVODAC.

1ZVOPAC je obavezan NARUCIOCU nadoknaditi sve Stete koje treéa lica eventualno
ostvare od NARUCIOCA po osnovu iz stava 1. ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na Gradilistu za izvrenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana
od Izvodaga o njegovom trosku za sve povrede na radu ili nesrece na poslu. ~2

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacena sva lica u sluzbi Investitora, Izvodaca i
Podizvodaca.

Investitor neée biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakve povrede osiguranih lica.

Clan 16

1ZVODAC je duzan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura 0
svom tro¥ku protiv svih Steta do kojih moZe doéi za vrijeme izvodenja radova i to od podetka
izvodenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za
osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuée organizacije koja vrsi osiguranje - osiguravaca,
i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUCIOCU.

Clan 17

Ako 1ZVODAC bez krivice NARUCIOCA ne zavr$i radove koji su predmet ovog ugovora
u ugovorenom roku, duZan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 %o
(jedan promil)) od ugovorene «cijene svih radova za svaki dan prekoradenja ugovorenog roka
zavrSetka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preéi 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuéuju primjenu pravnog pravila po kojem je
NARUCILAC duzan saopstiti 1ZVOPACU po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na
ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju 1ZVODAC duzan platiti



ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUC‘TOCA,. a NARUCILAC ovlaséen da ih naplati -
odbije na teret IZVODACEVIH potraZivanja za izvedene radove na sanaciji ulica koji su
predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg _ drugog 1IZVOPACEVOG potrazivanja od
NARUCIOCA,s tim 3to je NARUCILAC o lzvréeno_i naplati - odbijanju, duzan obavijestiti
IZVODACA.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne osiobada IZVOBACA obaveze da u cjelosti zavrsi i
preda na upotrebu ugovoreni posao.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavrietka radova u
iznosu ve¢em od ugovorenih i obratunatih penala - kazne, tada je IZVOPAC duzan da plati
NARUCIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu
ugovorene kazne.

Clan 18

IZVODAC je duzan da deset dana poslije prijema pisma o prihvatu preda NARUCIOCU
neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5% ugovorene
vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvr§enje ugovorenih
obaveza kao i za slu¢aj nastupanja okolnosti iz ¢lana 6 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o gradenju.
Garancija za dobro izvrSenje ugovora traje do kona¢nog obratuna izvedenih radova.

Clan 19

IZVOPAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je
dato u ponudi IZVODACA.

1ZVOPAC je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUCILAC. Ukoliko IZVOPAC ne
postupi po zahtjevu NARUCIOCA, NARUCILAC ima pravo da na teret IZVODACA otkloni
nedostatke angazovanjem drugog IZVOPACA.

Clan 20

IZVOPAC je obavezan da 24 sata prije isticanja roka vaZznosti garancije za dobro izvrienje
ugovora dostavi NARUCIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na



-
iznos 2 % od ugovorene cijene, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno
izvrSenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.
Garancija za otklanjanje nedostataka u gargntnom roku traje do isticanja garantnog roka.

élan 21

IZVODAC je duzan da po zavrienim radovima povuce sa gradiliSta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada, ogistii gradilidte od
otpadaka koje je napravio i uredi i o€isti okolinu gradevine i samu gradevinu (objekat na kome je
izvodio radove). .

Clan 22

Pregled i primopredaja izvedenih radova vrsi¢e se prema propisima koji vaZe u sjedistu
NARUCIOCA. Obavijest da su radovi zavrSeni IZVODAC podnosi NARUCIOCU preko
Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju
obrazuje NARUCILAC, prije pocetka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u
vezi sa izgradnjom objekta.

Clan 23

IZVODPAC je duzan da postupi po primjedbama nadzornog organa za pregled i
primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi nadzorni organ.

Ako I1ZVODPAC ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog ¢lana u odredenom roku,
NARUCILAC ¢e sam ili preko drugog IZVODACA otkloniti utvrdene nedostatke o trosku
IZVODACA.

Clan 24

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih
nedostataka, ugovorene strane ¢e preko svojih ovla$éenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti
kona¢ni obra¢un izvedenih radova.

Clan 25

NARUCILAC i IZVODAC su saglasni da sastavni dio ovog ugovora ¢ine:

- specifiacija radova



- ponuda IZVOPACA br.

- dinamicki plan izvodenja radova

- garanacija banke za dobro izvrSenje ugovera

- garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vrsiti samo uz prethodno pisani sporazum strana
ugovora, koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru.

Clan 26

Ovaj ugovor mozZe se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora
biti naznaCeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne moZe raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Clan 27

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 28

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i IZVODPAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Trodkove zastite radova
snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je do$lo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 29

Nepostovanje antikorupcijskog pravila iz ¢lana 15 Zakona o javnim nabavkama povla&i
nistavost ugovora.

Clan 30

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim
ugovorom prvenstveno rjeSavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge
pojedinih stru¢nih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.



-

Ukoliko se nastali spor ne rijesi sporazumno, za rjeSavanje spora odredit ¢e se sporazumno,
a saglasno ugovornim dokumentima , presuditelj spora.

Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

- Clan 31

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovla$éenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sainjen je u 6 (3est) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva )
primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.
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