

## UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

### Izrada analize opravdanosti izgradnje II faze žičare Kotor - Lovćen (Ivanova Korita) - Cetinje

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Prijestonice Cetinje - Sekretarijata za investicije i održivi razvoj** sa sjedištem na Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, Matični broj: 02005115, Broj računa: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa sekretarka Vesna Tomanović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**"BERZA" D.O.O. Bar**, sa adresom: Bulevar Revolucije C6, PIB 02826607, Broj računa **520-21910-14**, Naziv banke: **Hipotekarna banka AD**, koga zastupa izvršni direktor Marko Nišavić (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

#### OSNOV UGOVORA:

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga na izradi analize opravdanosti izgradnje II faze žičare Kotor - Lovćen (Ivanova Korita) - Cetinje, prema prihvaćenoj ponudi Izvršioca br. 99239 od 11.03.2024. godine, šifra postupka br. 69369. Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 01-426/24-510/4 od 27.03.2024. godine.

#### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVRŠILAC se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude, šifra broj: 99239 od 11.03.2024. godine, za postupak jednostavne nabavke, broj iz evidencije postupka javnih nabavki: 69369, o pružanju usluga na izradi analize opravdanosti izgradnje II faze žičare Kotor - Lovćen (Ivanova Korita) - Cetinje, i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 01-426/24-510/4 od 27.03.2024. godine, pruži usluge navedene u specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

#### Član 2

Ukupna cijena usluga, bez uračunatog PDV-a iznosi: 24.900,00€,  
Iznos PDV-a: 5.229,00 €,  
dok vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi: 30.129,00€.

Naručilac se obavezuje da će se plaćanje vršiti preko Uprave za kapitalne projekte u roku od 60 dana na osnovu zaključenog ugovora i ovjerenog računa od strane Prijestonice Cetinje, po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravom za kapitalne projekte, na sljedeći način:

- 50% predviđenog iznosa će biti isplaćeno nakon dostavljanja i odobravanja nacрта analiza od strane naručioca;
- 50% nakon dostavljanja i odobravanja finalne verzije analize.

Način plaćanja je: virmanski.

### Član 3

Rok izvršenja ugovora je 60 dana i to za:

1. Nacrt analize opravdanosti, rok - 45 dana od dana potpisivanja Ugovora i dostavljanja potrebne dokumentacije od strane Naručioca;
2. Nakon dostavljanja nacrt Analize, Naručilac je dužan da u roku od 7 dana dostavi mišljenje na dostavljeni nacrt, nakon čega će Izvršilac dostaviti finalnu verziju analize opravdanosti, rok - 8 dana od dana davanja mišljenja Naručioca.

Mjesto pružanja usluga je sjedište izvršioca.

### Član 4

Izvršilac se obavezuje da u okviru ugovorene cijene preda Naručiocu Analizu opravdanosti u analognoj formi na papirnoj podlozi u tri (3) primjerka i zaštićenoj digitalnoj formi (DVD ili CD) u tri (3) primjeraka.

### Član 5

Predstavnik NARUČIOCA za realizaciju ovog Ugovora je Milena Jovanović - kabinet gradonačelnika Prijestonice.

### Član 6

Naručilac ima pravo da u toku rada vrši uvid u stepen gotovosti i kvalitet izrađene dokumentacije. Izvršilac će naručiocu obezbijediti uvid u dokumentaciju, u cilju razmjene informacija i pribavljanja potrebnih podataka za izradu analiza.

### Član 7

Naručilac se obavezuje da:

- blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene račune i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku,
- vrši kontrolu kvaliteta vršenja usluga,
- da imenuje lice koje će biti zaduženo da u toku vršenja usluge vrši uvid u gotovost i kvalitet dostavljene dokumentacije.

### Član 8

Izvršilac se obavezuje da:

- ugovorene usluge vrši preko imenovanih ovlašćenih lica i inženjera te da u slučaju njihove spriječenosti zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera, odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca,
- predmetnu dokumentaciju uradi kvalitetno, u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast,;
- rukovodi izradom dokumentacije,



- postupi po eventualnim primjedbama naručioca,
- vrši i druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

### Član 9

Ako Izvršilac bez krivice Naručioca ne izvrši usluge koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne - penale 5,0 ‰ (pet promila) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u docnju, Izvršilac dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvršiočevih potraživanja za izvršene usluge koje su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvršiočevih potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvršioca.

Plaćanje ugovorene kazne (penala), ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi predmetnu uslugu.

### Član 10

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se za period ispunjenja obaveza.

Ugovor će se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor će se raskinuti ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i/ili ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

## Član 11

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

## Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- Ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- Radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- Kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- Kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
- Ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona.

## Član 13

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

## Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.



## Član 15

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19-ispavka, 82/20, 86/22 i 004/23) i Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore” br. 47/08, 4/11, 22/17).

## Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca, a (2) dva primjerka za Izvođača.

**NARUČILAC**  
**PRIJESTONICA CETINJE**  
Sekretarijat za investicije i održivi razvoj  
Sekretarka  
Vesna Tomanović



**IZVRŠILAC**  
**„BERZA“**  
D.O.O. Bar  
Izvršni direktor  
Marko Nišayić

