



*Crna Gora*  
*Prijestonica Cetinje*

Cetinje, 12. 04. 2019. godine  
Broj: 01-404/19-492/9

Na osnovu člana 55 stav 1, 3 i 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Prijestonica Cetinje, vrši

**IZMJENU BR. 2**  
**TENDERSKE DOKUMENTACIJE**  
**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA -**  
**UNAPREĐENJE GRADSKIH, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA**

Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije br. 01-05OT/19 od 22.03.2019. godine, na sljedeći način:

Na strani 6, u dijelu, **XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**, Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 15. 04. 2019. godine do 12:30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Baja Pivljanina br. 2. Cetinje (Građanski biro)
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Baja Pivljanina br. 2. Cetinje (Građanski biro).

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 15.04.2019. godine u 13:00 sati, u prostorijama Prijestonice Cetinje na adresi Baja Pivljanina br. 2 (Sala za sastanke).

**i sada glasi:**

„Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 24. 04. 2019. godine do 12:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Baja Pivljanina br. 2. Cetinje (Građanski biro)

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Baja Pivljanina br. 2. Cetinje (Građanski biro).

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 24.04.2019. godine u 13:00 sati, u prostorijama Prijestonice Cetinje na adresi Baja Pivljanina br. 2 (Sala za sastanke).”

- Na strani 14, u dijelu, **za sve partije**, koji je glasio:

„Garantni rok: minimum 2 godine.“

**i sada glasi:**

„Garantni rok: 2 godine, od dana pozitivnog prijema radova.“

- U dijelu **Napomena**, na strani 17, vrši se izmjena u dijelu koji je glasio:

„NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- predmjer radova
- ponuda IZVOĐAČA br.
- dinamički plan izvođenja radova
- garancija banke za dobro izvršenje ugovora
- garancija banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.”

**i sada glasi:**

„NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- predmjer radova
- ponuda IZVOĐAČA br.”

- Izmjena se vrši i u dijelu koji se odnosi na: **Nacrta ugovora o javnoj nabavci-za sve partije** i to na sljedeći način:

**Član 7** koji je glasio:

„Garantni rok za izvedene radove je \_\_\_\_\_ godine.“

**i sada glasi**

„Garantni rok za izvedene radove je 2 godine, od dana pozitivnog prijema radova.“

**Član 14**, stav 2 koji je glasio:

„IZVOĐAČ je dužan da prije zaključivanja ugovora preda NARUČIOCU neopozivu i безусловno naplativu na prvi poziv garanciju banke na iznos 2 % kao garanciju za otklanjanje nedostataka u garatnom roku.“

**i sada glasi:**

„IZVOĐAČ je dužan da prije zaključivanja ugovora preda NARUČIOCU neopozivu i безусловno naplativu na prvi poziv garanciju na iznos 2% kao garanciju za otklanjanje nedostataka u garatnom roku.“

**Član 18** koji je glasio:

„NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- predmjer radova
- ponuda IZVOĐAČA br.
- dinamički plan izvođenja radova
- garancija banke za dobro izvršenje ugovora
- garancija banke za otklanjanje nedostataka u garatnom roku.”

**i sada glasi:**

„NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:  
- predmjer radova  
- ponuda IZVOĐAČA br.”

**U ime komisije za otvranje i vrednovanje ponuda**

**Predsjednica komisije**

**Ana Lipovina**

